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ZMLUVA O DIELO 

uzavretá v súlade s ustanovením § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

Článok č. 1. 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1. Objednávateľ   Obec Kvakovce 

 

Sídlo:     Domašská č. 97/1, 094 02 Kvakovce 

Konajúci prostredníctvom: Mgr. Radovan KAPRAĽ, starosta 

    Ing. Katarína KARPJAKOVÁ – zástupkyňa starostu obce 

IČO:    00332518 

DIČ:    2020630161 

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa: SK06 0900 0000 0051 9131 8451 

Telefón:   057 /44 94 154 

E-mail:    kvakovcedomasa@gmail.com 

Mobil:    0918 513 324 

 

  (ďalej len „objednávateľ“) 

 

1.2. Zhotoviteľ:     

 

Právna forma:    ELARKO s.r.o.   

Sídlo:                                       Hlavná č. 446/201 

Konajúci prostredníctvom: Ľubomír Artim – konateľ  

IČO:      47416980 
DIČ:    2023868627 
IČ DPH:     SK2023868627 
Bankové spojenie:  SK05 0200 0000 0031 8496 2653 

Kontaktná osoba:   Ľubomír Artim  

E-mail:    artim@elarko.sk  

Mobil:    +421 948 586 300 
Platiteľ DPH:    áno  

Zhotoviteľ zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu   odd. SRO, vl. č.    

 

                         (ďalej  „zhotoviteľ“)  
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Článok č. 2. 

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 

2.1  Názov stavby:  

„Rekonštrukcia prístaviska výletnej lode Bohemia – Objekt služieb ELI“ 

(ďalej aj „dielo“ alebo „stavba“)/ 

2.2  Miesto stavby: Obec Kvakovce, k.ú. Kvakovce, R.O. Domaša Dobrá, ul. Nábrežná  

2.3. Úspešný uchádzač predloží na uzavretie zmluvu o dielo s rozpočtami, textovo totožné s 

návrhom, ktorý predložil v ponuke. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu o dielo s 

úspešným/úspešnými  uchádzačom/uchádzačmi v lehote viazanosti ponúk podľa § 56 zákona 

o verejnom obstarávaní 

2.4 Obe zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak objednávateľ z akéhokoľvek dôvodu 

nezíska cudzie finančné zdroje a nebude mať dostatok vlastných zdrojov na zaplatenie ceny 

diela podľa bodu 5.1, predmet plnenia podľa tejto zmluvy sa neuskutoční. Zhotoviteľ prehlasuje 

a súhlasí, že si z tohto dôvodu nebude voči objednávateľovi uplatňovať žiadne finančné ani iné 

nároky alebo požiadavky; to sa nevzťahuje na práce už vykonané zhotoviteľom podľa tejto 

zmluvy, ktoré musí objednávateľ zaplatiť bez ohľadu na nedostatok vlastných zdrojov. 

2.5. Verejný obstarávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom 

v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zmluvy medzi verejným obstarávateľom a zhotoviteľom 

a výsledky administratívnej finančnej kontroly poskytovateľa neumožňujú financovanie 

výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov. 

 

Článok č. 3. 

PREDMET ZMLUVY 

 

3.1 Predmetom zákazky je  realizácie elektroinštalácie podľa projektu v objekte služieb. Dielo sa bude 

realizovať na základe projektu, ktorý vypracoval:  

- Ing. Matúš Rostecký, projektant a za ktorý zodpovedná Ing. Anton Illéš – zodpovedný 

projektant, Herlianska č. 1019, 093 03  Vranov nad Topľou  

a 

 

výkazu výmer, ktorý vypracoval Ing. Anton Illéš.    

 

3.2 Zhotoviteľ zhotoví dielo uvedené v čl. 3 bod 3.1 tejto zmluvy v rozsahu podľa projektovej 

dokumentácie a oceneného výkazu výmer, ktoré určujú charakteristiku diela. Ocenený výkaz 

výmer tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej príloha č. 1. 

 

3.3 Zhotoviteľ zabezpečí kompletnú realizáciu stavebných prác a súvisiacich dodávok v rozsahu 

oceneného výkazu výmer a podľa projektovej dokumentácie, jej technickej správy, výkresov, 

výpočtov, stavebného povolenia, stanovísk a rozhodnutí zainteresovaných strán a príslušných 

všeobecne záväzných právnych predpisov v súlade s harmonogramom plnenia (prác) uvedeného 

v prílohe č. 2 k tejto zmluve.  
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3.4 Všetky veci, materiál a zariadenie potrebné na vlastné zhotovenie diela obstará zhotoviteľ, dielo 

zhotoví na vlastné náklady a na svoje nebezpečenstvo a zodpovednosť.  

 

3.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme za podmienok stanovených v 

tejto zmluve a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu podľa čl. 5 tejto zmluvy. 

 
Článok č. 4. 

TERMÍN REALIZÁCIE 

 
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote do 15.10.2024 odo dňa odovzdania staveniska 

podľa bodu 8.1 tejto zmluvy.  

4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ 

riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúkanom termíne.  

4.3 Za splnenie termínu zhotovenia diela podľa bodu 4.1 sa považuje odovzdanie celého riadne 

zhotoveného diela zhotoviteľom a jeho prevzatie objednávateľom na základe písomného 

protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 

 
Článok č. 5. 

CENA 

 
5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa bodu 3.1 tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona    č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č.  87/1996 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená 

rozpočtom   zhotoviteľa (ocenený položkovitý výkaz výmer a výkaz položiek a rekapitulácia 

rozpočtu) a na základe výsledku verejného obstarávania  v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní. 

5.2 Celková cena diela je: 

5.2.1 Pre platcu DPH 

Cena bez DPH: 11.530,- EUR    

Výška DPH:  20 %  

Výška DPH: 2306,- EUR   

Cena s DPH: 13.836   

slovom:  

 

5.3 Ak dôjde počas platnosti zmluvy k zákonnej zmene sadzby DPH, cena s DPH bude účtovaná podľa 

aktuálne platnej sadzby DPH v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase 

vystavenia faktúry. 

5.4 Cena je maximálna, zahrňuje všetky náklady zhotoviteľa spojené s realizáciou diela (náklady na 

zriadenie, vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, poplatky 

a výdavky za všetky správy ako aj všetky ďalšie výdavky, ktoré zhotoviteľ bude vynakladať 

v súvislosti s vykonaním diela). 
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5.5 Cena je viazaná na rozsah prác podľa projektovej dokumentácie predmetnej stavby a popisu 

ocenených prác. Verejný obstarávateľ nebude akceptovať žiadne neopodstatnené a 

neodôvodniteľné zmeny v rozsahu a obsahu prác, ktoré by viedli k navýšeniu ceny po podpise 

zmluvy. Zhotoviteľ svojou ponukou garantuje, vychádzajúc z výkazu výmer a dokumentácie, 

rozsah a kvalitu dodaných prác. 

5.6 Jednotkové ceny uvedené v rozpočte sú pre tú istú položku stavebnej práce  a  dodávky  rovnaké 

pre celú stavbu.  

5.7  Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu  pripadajúcu za 

vykonané práce podľa pôvodne dohodnutej ceny. 

 
Článok č. 6. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

6.1 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu na vykonanie prác. 

6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovenie diela bude uhradená  objednávateľom na  

základe vystavených faktúr za dokončené stavebné práce, ktoré boli vopred odsúhlasené 

s objednávateľom, vykonanie týchto prác stavebný dozor objednávateľ potvrdil v stavebnom 

denníku a odsúhlasil ich v súpise vykonaných prác. Prvá faktúra bude vystavená po zrealizovaní 

prác aspoň v hodnote 20 % z ceny diela. Druhá faktúra bude vystavená po zrealizovaní prác 

v hodnote cca 30 % z ceny diela a posledná faktúra bude vystavená na zvyšnú sumu ceny diela po 

dokončení a protokolárnom odovzdaní diela.  

6.3 Faktúra musí byť odsúhlasená technickým dozorom objednávateľa. Zhotoviteľ musí svoje práce  

vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí 

dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa 

zmluvy. Súčasťou faktúry je výkaz vykonaných množstiev. Na odsúhlasenie prác má objednávateľ 

tri (3) dni.  

6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať náležitosti  daňového 

dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, 

objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota 

splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

6.5 Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, a to formou 

bezhotovostného platobného prevodu.  

6.6 Faktúra musí byť vyhotovená v 4 originálnych vyhotoveniach.  

 

Článok č. 7. 

ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá  za  to,  že   dielo  bude  zhotovené  v  súlade   s podmienkami dohodnutými 

v tejto zmluve.  
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7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má k okamihu jeho prevzatia objednávateľom, a to aj 

v prípade, že sa tieto vady prejavia až po prevzatí diela objednávateľom. 

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré na vykonanom diele vzniknú alebo sa prejavia po jeho 

prevzatí objednávateľom počas záručnej doby, ktorá je 60 mesiacov. Záručná doba začína  plynúť 

odo dňa prevzatia diela objednávateľom.  

7.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má   objednávateľ právo 

od zhotoviteľa požadovať bezplatné odstránenie vady diela. Zhotoviteľ má povinnosť 

objednávateľom reklamované vady diela bezplatne odstrániť.  

7.5 Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ v primeranom čase po zistení  tejto 

vady písomnou formou u zhotoviteľa.  

7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela v záručnej dobe najneskôr do 

5 dní od doručenia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady 

v primeranej lehote odstrániť. Ak tieto vady zhotoviteľ neodstráni, vyzve ho objednávateľ 

písomne na ich odstránenie v ním určenej dodatočnej lehote. 

7.7 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené nesprávnym užívaním diela. 

 

Článok č. 8. 

PODMIENKY ZHOTOVENIA A ODOVZDANIA DIELA 

 

8.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko bez prekážok a práv tretích osôb do 10  dní odo 

dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Objednávateľ  poskytne  všetky stavebné povolenia a 

rozhodnutia.Zhotoviteľ zabezpečí všetky potrebné rozhodnutia -súhlasy  príslušných orgánov 

potrebných na zhotovenie diela ako:  dopravné značenie počas realizácie a jeho určenie, 

prípadne súhlas na dočasnú uzávierku miestnej komunikácie a pod. 

8.2 Ukončením diela sa rozumie riadne vykonané dielo a prevzatéobjednávateľom na základe 

písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 

8.3 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady označenie staveniska,  zabezpečí dodržiavanie bezpečnosti  

a čistoty na stavenisku, zodpovedá za  uloženie a bezpečnosť materiálu a konštrukcií, za ochranu 

životného prostredia, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci počas celej 

doby  realizácie diela. 

8.4 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady geologický prieskum stavby. 

8.5  Stavbyvedúcim zhotoviteľa   je:  

Meno:   Ľubomír ARTIM 

Č. tel.:   0948 586 300    

 

8.6 Stavebným dozorom objednávateľa je:  

Meno:  bude určený do lehoty odovzdania staveniska 

 

8.7 Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonávanie technického dozoru, a to najmä:  

- oboznámiť sa s podkladmi zhotoviteľa, podľa ktorých dielo realizuje, 
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- kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných 

dokladov - ich súlad s podmienkami zmluvy,  

- kontrolu tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými,  

- kontrolu postupu prác podľa odsúhlaseného harmonogramu,  

- sledovanie vedenia stavebného denníka,  

- kontrolu odstraňovania vád a nedorobkov,  

- kontrolu nakladania s odpadmi,  

- kontrolu uvoľnenia staveniska.  

 

8.8 Vlastnícke právo k vykonávanému dielu prechádza na objednávateľa dňom podpisu protokolu o 

odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami.  

8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné škody na vykonávanom diele až do doby písomného 

odovzdania diela objednávateľovi.  

8.10 Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa  bod  napojenia  na  odber  el.  energie a  úžitkovej vody. 

Náklady na zriadenie prípojok a úhradu spotrebovaných energií uhradí zhotoviteľ a sú súčasťou 

ceny podľa Čl. 5 tejto zmluvy.  

8.11 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú objednávateľovi alebo iným osobám 

v súvislosti s plnením predmetu zmluvy. 

8.12 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na prevzatie trvalo 

zakrytých prác a konštrukcií min. 3 dni pred ich zakrytím. V prípade, že tak neurobí, je povinný 

znášať náklady na dodatočné odkrytie konštrukcií, prípadne náklady na odstránenie vád.  

8.13 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska (pracoviska) stavebný denník (SD) 

o prácach, ktoré vykonáva, až do dňa odovzdania a prevzatia diela.  

8.14 Objednávateľ je povinný obsah SD sledovať a k zápisom zhotoviteľa sa vyjadrovať v lehote do 3 

pracovných dní. SD je vedený v dvoch vyhotoveniach, pričom originál záznamov zostáva 

objednávateľovi a prepis zhotoviteľovi.  

8.15 Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať technický dozor zhotoviteľa v rozsahu a obsahu podľa 

platných predpisov.  

8.16 Písomný protokol o odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany bez zbytočného odkladu po 

riadnom vykonaní diela na základe písomnej výzvy zhotoviteľa, ktorú doručí  objednávateľovi 5 

dní vopred. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia 

diela doklady: 

 -    Stručnú technickú správu o odovzdávanej stavbe s návodom na jej udržiavanie. 

- Dokumentáciu skutočného realizovania stavby so zakreslením všetkých zmien, ku ktorým 

došlo počas realizácie stavby potvrdenú zhotoviteľom. 

- Opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia, ku ktorým došlo počas 

realizácie stavby potvrdené zhotoviteľom. 

- Dokumentáciu skutočného realizovania stavby so zakreslením všetkých zmien, ku ktorým 

došlo počas realizácie stavby potvrdenú zhotoviteľom. 

- Certifikáty preukázania zhody stavebných výrobkov (zák. č. 90/1998 Z. z. o   stav. výrobkoch v 

znení zák. č. 264/1999 Z. z. o tech. požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody). 
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- Zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu ďalších prác zakrytých. 

- Atesty o zhutnení pláne a ďalších vrstiev predpísaných projektom  

- Osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcii 

- Stavebné denníky (montážne denníky). 

- Správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok vybraných technických 

zariadení. 

- Náležité dokumenty požadované vo vydaných stavebných povoleniach            

 

Článok č. 9. 

ZMLUVNÉ POKUTY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 

9.1 Zmluvné strany môžu odstúpiť od zmluvy za podmienok a spôsobom stanoveným  príslušnými  

ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

9.2 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť tejto zmluvy odstúpením od zmluvy z dôvodov 

závažného porušenia ustanovení tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou. Objednávateľ má právo 

od zmluvy odstúpiť, aj v prípade, ak by zhotovenie diela nebolo schválené v rozpočte 

objednávateľa.Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia oznámenia 

o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.  

9.3 Za závažné porušenie tejto zmluvy sa považuje najmä:  

9.3.1 prekročenie lehoty splatnosti faktúry objednávateľom o viac ako 30 dní ,  

9.3.2 omeškanie so splnením povinnosti zhotoviteľa riadne zhotoviť dielo o viac ako 5 dní, 

9.3.3 neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v bode  8.1 tejto zmluvy, 

9.3.4 nedodržanie pravidla zo strany zhotoviteľa, ktorým sa určuje zmena subdodávateľov 

počas plnenia zmluvy podľa Čl. 10., ods. 10.4  tejto zmluvy,  

 

9.4 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odovzdaním diela riadne a včas, je objednávateľ 

oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% zo 

zmluvnej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania.  

9.5 Ak zhotoviteľ neodstráni  vady diela ani v dodatočnej lehote podľa bodu 7.6 tejto zmluvy, je 

objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 

0,05 % zo zmluvnej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania. 

9.6 Ak objednávateľ nehradí faktúry v lehote splatnosti faktúr, je zhotoviteľ oprávnený uplatniť si u 

objednávateľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z hodnoty faktúry za každý aj 

začatý deň omeškania. 

9.7 V prípade definitívneho zastavenia prác zo strany zhotoviteľa pred termínom ukončenia diela 

podľa Čl. 4, bod 4.1. je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške ceny neukončených prác zvýšenej o 10 %. Definitívnym zastavením 

prác sa na účely tejto zmluvy rozumie také zastavenie prác, v dôsledku ktorých sa dielo 

nedokončí. 

9.8 Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na povinnosť zhotoviteľa nahradiť objednávateľovi škodu 

spôsobenú porušením povinností vyplývajúcich zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy.   
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9.9 Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na povinnosť zhotoviteľa splniť zmluvnú povinnosť, ktorej 

porušenie bolo dôvodom na uplatnenie nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany 

objednávateľa.  

9.10 V prípade odstúpenia od zmluvy sa objednávateľ zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi už vykonané 

prácezhotoviteľom podľa tejto zmluvy, a to podľa cien uvedených v ocenenom výkaze výmer. 

 

Článok č. 10. 

OSTATNÉ  PODMIENKY 

 

10.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli 

zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu alebo 

tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako na plnenie podmienok tejto zmluvy.  

10.2 Súčasťou dodávky budú aj revízie.  

10.3 Zmluvné strany  sa  dohodli, že  prípadné   vzájomné  spory  budú riešiť predovšetkým  

vzájomnou dohodou a až následne súdnou cestou.  

10.4 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré  nie sú závislé na vôli zmluvných 

strán a zmluvné strany ich nemôžu ovplyvniť. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 

jedného mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu 

moc, požiada druhú stanu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak 

nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo od zmluvy odstúpiť.  

10.5 Verejný obstarávateľ určuje pravidlo pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy v zmysle 

§ 41, ods. 4 ZVO:  zhotoviteľ je povinný oznámiť verejnému obstarávateľovi akúkoľvek 

zmenu subdodávateľa. Pravidlá: Zmenu subdodávateľa ohlási najneskôr 24 hodín pred nástupom 

nového subdodávateľa; predloží oprávnenie subdodávateľa na uskutočňovanie stavebných prác 

v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, ktorý bude subdodávateľ uskutočňovať; 

zhotoviteľ o novom subdodávateľovi uvedie: údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa 

v rozsahu:  meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 

10.6 V prípade, ak sa index cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v      

stavebníctve vydávaný štvrťročne Štatistickým úradom SR zvýši oproti mesiacu, v ktorom táto 

Zmluva nadobudne platnosť najmenej o 5 %, má Zhotoviteľ právo na zvýšenie ceny (tvz. 

valorizáciu) s použitím indexov nárastu cien stavebných prác, materiálov a výrobkov vydávaných 

Štatistickým úradom SR (tvz. index nárastu cien). Valorizácia bude vykonaná príslušným 

fakturačným indexom štvrťročne dodatkom ku zmluve. 

Verejný obstarávateľ nevyžadujú údaje o dodávateľovi tovaru 

 

Článok č. 11 

OPRÁVNENÍ KONTROLNÍ ZAMESTNANCI ZO STRANY POSKYTOVATEĽA NFP 

 

11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním diela 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí regionálneho 

príspevku, ktorú uzavrel objednávateľ ako prijímateľ finančného príspevku za účelom 



Zmluva o dielo – Obec Kvakovce – ELARKO s.r.o. – č. KVA-3451/325/2024-3451/2024 

 

 

 
9 

Verzia 1 

financovania predmetného diela, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu 

v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä Zákon o príspevku z EŠIF – zákon č. 

292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov.  Zákon o finančnej kontrole a audite – zákon č. 

357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh 

vrátane Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas 

všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti Zhotoviteľa je podstatným porušením 

zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť. 

 

11.2 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä: 

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby; 

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a 

nimi poverené osoby; 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby; 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené 

na výkon kontroly/auditu; 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov; 

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ; 

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

 

Článok č. 12. 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 

12.1 Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú upravené touto zmluvou  sa  riadia     

Obchodným zákonníkom a súvisiacimi platnými právnymi predpismi.  

12.2. Zmluva je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda v deň 

nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.  

12.3. Zhotoviteľ  berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom 

ktorej sa uzatvára zmluva, bude predmetom „ex post“ administratívnej finančnej kontroly 

procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo 

Sprostredkovateľský orgán pre IROP. Ak výsledok predmetnej administratívnej finančnej 

kontroly nebude kladný, alebo kontrolné orgány odhalia akúkoľvek nezrovnalosť, alebo k 

schváleniu nedôjde najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti zmluvy, je 

ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od zmluvy odstúpiť. Schválenie zákazky v rámci 

„ex post“ kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia 

účinnosti zmluvy. 

12.4. Táto  zmluva  je  vyhotovená v piatich (5)  rovnopisoch,  z   ktorých  objednávateľ  dostane   tri 

(3)   vyhotovenia  a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.  

12.5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha: č. 1 - ocenený výkaz výmer, príloha č. 2 – 

harmonogram plnenia (prác).   



Zmluva o dielo – Obec Kvakovce – ELARKO s.r.o. – č. KVA-3451/325/2024-3451/2024 

 

 

 
10 

Verzia 1 

12.6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú  oprávnené túto  zmluvu  uzavrieť, že  im nie  sú  známe  

žiadne  dôvody  brániace  uzavretiu tejto zmluvy, že jej obsahu porozumeli, na znak čoho ju 

vlastnoručne podpisujú. 

 

 

V Kvakovciach,  dňa 18.9.2024            

 

 

Za objednávateľa:                                               Za zhotoviteľa: 

 

 

 

______________________________   ________________________________ 

          

Mgr. Radovan KAPRAĽ - starosta obce   Ľubomír ARTIM – konateľ   

dodávateľ   

      

Príloha č. 1 - ocenený výkaz výmer, 

 

 

 

 

 


