

ZMLUVA O DIELO

uzavretá v súlade s ustanovením § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok č. 1.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ

Obec Kvakovce

Sídlo: Domašská č. 97/1, 094 02 Kvakovce
Konajúci prostredníctvom: Mgr. Radovan KAPRAĽ, starosta
Ing. Katarína KARPJAKOVÁ – zástupkyňa starostu obce
IČO: 00332518
DIČ: 2020630161
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa: SK06 0900 0000 0051 9131 8451
Telefón: 057 /44 94 154
E-mail: kvakovcedomasa@gmail.com
Mobil: 0918 513 324

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

Právna forma: SADEX green solution s.r.o.
Sídlo: Duklianska č. 19/B, 080 01 Prešov
Konajúci prostredníctvom: Ing. Rastislav FERIANČIK - konateľ
IČO: 51 129 191
DIČ: 511 291 91
IČ DPH: SK2120605355
Bankové spojenie: SK17 0200 0000 0038 7611 9253
Kontaktná osoba: Ing. Rastislav FERIANČIK
E-mail: info@zahradnictvosadex.sk
Mobil: 0903 600 019
Platiteľ DPH: áno
Zhotoviteľ zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu odd. SRO, vl. č.

(ďalej „zhotoviteľ“)

Článok č. 2.

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

2.1 Názov stavby:

„ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI PRI DOMAŠI ZELEŇOU A KVETMI FÁZA 1.1.- PRÍSTAV“
(ďalej aj „dielo“ alebo „stavba“)/

2.2 Miesto stavby: Obec Kvakovce, k.ú. Kvakovce, R.O. Domaša Dobrá, ul. Nábřežná

2.3 Úspešný uchádzač predloží na uzavretie zmluvu o dielo s rozpočtami, textovo totožné s návrhom, ktorý predložil v ponuke. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu o dielo s úspešným/úspešnými uchádzačom/uchádzačmi v lehote viazanosti ponúk podľa § 56 zákona o verejnom obstarávaní

2.4 Obe zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak objednávateľ z akéhokoľvek dôvodu nezíska cudzie finančné zdroje a nebude mať dostatok vlastných zdrojov na zaplatenie ceny diela podľa bodu 5.1, predmet plnenia podľa tejto zmluvy sa neuskutoční. Zhotoviteľ prehlasuje a súhlasí, že si z tohto dôvodu nebude voči objednávateľovi uplatňovať žiadne finančné ani iné nároky alebo požiadavky; to sa nevzťahuje na práce už vykonané zhotoviteľom podľa tejto zmluvy, ktoré musí objednávateľ zaplatiť bez ohľadu na nedostatok vlastných zdrojov.

2.5 Verejný obstarávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zmluvy medzi verejným obstarávateľom a zhotoviteľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

Článok č. 3.

PREDMET ZMLUVY

3.1 Predmetom zákazky je úpravu nábrežia pri vodnej nádrži Domaša v prístave výletnej lode Bohemia. Riešené sú parkové úpravy, mobiliár, výsadba trávnik, kvetín, okrasných rastlín, stromov, detské ihrisko, parkové osvetlenie. Dielo sa bude realizovať na základe projektov, ktoré vypracovali:

- Ing. Bibiana Žumarová, autorizovaná architektka – Bibidesign s.r.o., Partizánska č. 4, 085 01 Bardejov
- Ing. Anton Illeš, autorizovaný inžinier, Herlianska č. 1019, 093 03 Vranov nad Topľou

a výkazu výmer, ktorý vypracovala Ing. Kvetoslava Berková.

3.2 Zhotoviteľ zhotoví dielo uvedené v čl. 3 bod 3.1 tejto zmluvy v rozsahu podľa projektovej dokumentácie a oceneného výkazu výmer, ktoré určujú charakteristiku diela. Ocenený výkaz výmer tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej príloha č. 1.

3.3 Zhotoviteľ zabezpečí kompletnú realizáciu stavebných prác a súvisiacich dodávok v rozsahu oceneného výkazu výmer a podľa projektovej dokumentácie, jej technickej správy, výkresov, výpočtov, stavebného povolenia, stanovísk a rozhodnutí zainteresovaných strán a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov v súlade s harmonogramom plnenia (prác) uvedeného v prílohe č. 2 k tejto zmluve.

- 3.4 Všetky veci, materiál a zariadenie potrebné na vlastné zhotovenie diela obstará zhotoviteľ, dielo zhotoví na vlastné náklady a na svoje nebezpečenstvo a zodpovednosť.
- 3.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme za podmienok stanovených v tejto zmluve a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu podľa čl. 5 tejto zmluvy.

Článok č. 4.

TERMÍN REALIZÁCIE

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote **do 31.05.2025 odo dňa odovzdania staveniska** podľa bodu 8.1 tejto zmluvy.
- 4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúkanom termíne.
- 4.3 Za splnenie termínu zhotovenia diela podľa bodu 4.1 sa považuje odovzdanie celého riadne zhotoveného diela zhotoviteľom a jeho prevzatie objednávateľom na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

Článok č. 5.

CENA

- 5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa bodu 3.1 tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená rozpočtom zhotoviteľa (ocenený položkovitý výkaz výmer a výkaz položiek a rekapitulácia rozpočtu) a na základe výsledku verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
- 5.2 Celková cena diela je:
- 5.2.1 Pre platcu DPH
- | | |
|---------------|---|
| Cena bez DPH: | 110 927,81 EUR |
| Výška DPH: | 20 % |
| Výška DPH: | 22 185,56 EUR |
| Cena s DPH: | 133 113,37 EUR |
| slovom: | stotridsaťtritisícstottrinásť eur a tridsaťsedem centov |
- 5.3 Ak dôjde počas platnosti zmluvy k zákonnej zmene sadzby DPH, cena s DPH bude účtovaná podľa aktuálne platnej sadzby DPH v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase vystavenia faktúry.
- 5.4 Cena je maximálna, zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa spojené s realizáciou diela (náklady na zriadenie, vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, poplatky a výdavky za všetky správy ako aj všetky ďalšie výdavky, ktoré zhotoviteľ bude vynakladať v súvislosti s vykonaním diela).
- 5.5 Cena je viazaná na rozsah prác podľa projektovej dokumentácie predmetnej stavby a popisu ocenených prác. Verejný obstarávateľ nebude akceptovať žiadne neopodstatnené a neodôvodniteľné zmeny v rozsahu a obsahu prác, ktoré by viedli k navýšeniu ceny po podpise

zmluvy. Zhotoviteľ svojou ponukou garantuje, vychádzajúc z výkazu výmer a dokumentácie, rozsah a kvalitu dodaných prác.

- 5.6 Jednotkové ceny uvedené v rozpočte sú pre tú istú položku stavebnej práce a dodávky rovnaké pre celú stavbu.
- 5.7 Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu pripadajúcu za vykonané práce podľa pôvodne dohodnutej ceny.

Článok č. 6.

PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu na vykonanie prác.
- 6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovenie diela bude uhradená objednávateľom na základe vystavených faktúr za dokončené stavebné práce, ktoré boli vopred odsúhlasené s objednávateľom, vykonanie týchto prác stavebný dozor objednávateľ potvrdil v stavebnom denníku a odsúhlasil ich v súpise vykonaných prác. Prvá faktúra bude vystavená po zrealizovaní prác aspoň v hodnote 20 % z ceny diela. Druhá faktúra bude vystavená po zrealizovaní prác v hodnote cca 30 % z ceny diela a posledná faktúra bude vystavená na zvyšnú sumu ceny diela po dokončení a protokolárnom odovzdaní diela.
- 6.3 Faktúra musí byť odsúhlasená technickým dozorom objednávateľa. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou faktúry je výkaz vykonaných množstiev. Na odsúhlasenie prác má objednávateľ tri (3) dni.
- 6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.5 Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, a to formou bezhotovostného platobného prevodu.
- 6.6 Faktúra musí byť vyhotovená v 4 originálnych vyhotoveniach.

Článok č. 7.

ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má k okamihu jeho prevzatia objednávateľom, a to aj v prípade, že sa tieto vady prejavia až po prevzatí diela objednávateľom.
- 7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré na vykonanom diele vzniknú alebo sa prejavia po jeho prevzatí objednávateľom počas záručnej doby, ktorá je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom.

- 7.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo od zhotoviteľa požadovať bezplatné odstránenie vady diela. Zhotoviteľ má povinnosť objednávateľom reklamované vady diela bezplatne odstrániť.
- 7.5 Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ v primeranom čase po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa.
- 7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela v záručnej dobe najneskôr do 5 dní od doručenia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady v primeranej lehote odstrániť. Ak tieto vady zhotoviteľ neodstráni, vyzve ho objednávateľ písomne na ich odstránenie v ním určenej dodatočnej lehote.
- 7.7 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené nesprávnym užívaním diela.

Článok č. 8.

PODMIENKY ZHOTOVENIA A ODOVZDANIA DIELA

- 8.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko bez prekážok a práv tretích osôb do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Objednávateľ poskytne všetky stavebné povolenia a rozhodnutia. Zhotoviteľ zabezpečí všetky potrebné rozhodnutia -súhlasy príslušných orgánov potrebných na zhotovenie diela ako: dopravné značenie počas realizácie a jeho určenie, prípadne súhlas na dočasnú uzávierku miestnej komunikácie a pod.
- 8.2 Ukončením diela sa rozumie riadne vykonané dielo a prevzaté objednávateľom na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
- 8.3 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady označenie staveniska, zabezpečí dodržiavanie bezpečnosti a čistoty na stavenisku, zodpovedá za uloženie a bezpečnosť materiálu a konštrukcií, za ochranu životného prostredia, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci počas celej doby realizácie diela.
- 8.4 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady geologický prieskum stavby.
- 8.5 Stavbyvedúcim zhotoviteľa je:
- | | |
|--------------------|--------------------------|
| Meno: | Ing. Branislav Feriančík |
| Ev. č. osvedčenia: | FZKI-13-24701-38105 |
| Č. tel.: | 0904 249 871 |
- 8.6 Stavebným dozomom objednávateľa je:
- Meno: bude určený do lehoty odovzdania staveniska
- 8.7 Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonávanie technického dozoru, a to najmä:
- oboznámiť sa s podkladmi zhotoviteľa, podľa ktorých dielo realizuje,
 - kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov - ich súlad s podmienkami zmluvy,
 - kontrolu tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými,
 - kontrolu postupu prác podľa odsúhlaseného harmonogramu,
 - sledovanie vedenia stavebného denníka,
 - kontrolu odstraňovania vád a nedorobkov,

- kontrolu nakladania s odpadmi,
- kontrolu uvoľnenia staveniska.

8.8 Vlastnícke právo k vykonávanému dielu prechádza na objednávateľa dňom podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami.

8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné škody na vykonávanom diele až do doby písomného odovzdania diela objednávateľovi.

8.10 Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa bod napojenia na odber el. energie a úžitkovej vody. Náklady na zriadenie prípojok a úhradu spotrebovaných energií uhradí zhotoviteľ a sú súčasťou ceny podľa Čl. 5 tejto zmluvy.

8.11 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú objednávateľovi alebo iným osobám v súvislosti s plnením predmetu zmluvy.

8.12 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na prevzatie trvalo zakrytých prác a konštrukcií min. 3 dni pred ich zakrytím. V prípade, že tak neurobí, je povinný znášať náklady na dodatočné odkrytie konštrukcií, prípadne náklady na odstránenie vád.

8.13 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska (pracoviska) stavebný denník (SD) o prácach, ktoré vykonáva, až do dňa odovzdania a prevzatia diela.

8.14 Objednávateľ je povinný obsah SD sledovať a k zápisom zhotoviteľa sa vyjadrovať v lehote do 3 pracovných dní. SD je vedený v dvoch vyhotoveniach, pričom originál záznamov zostáva objednávateľovi a prepis zhotoviteľovi.

8.15 Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať technický dozor zhotoviteľa v rozsahu a obsahu podľa platných predpisov.

8.16 Písomný protokol o odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany bez zbytočného odkladu po riadnom vykonaní diela na základe písomnej výzvy zhotoviteľa, ktorú doručí objednávateľovi 5 dní vopred. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia diela doklady:

- Stručnú technickú správu o odovzdávanej stavbe s návodom na jej udržiavanie.
- Dokumentáciu skutočného realizovania stavby so zakreslením všetkých zmien, ku ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdenú zhotoviteľom.
- Opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia, ku ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdené zhotoviteľom.
- Dokumentáciu skutočného realizovania stavby so zakreslením všetkých zmien, ku ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdenú zhotoviteľom.
- Certifikáty preukázania zhody stavebných výrobkov (zák. č. 90/1998 Z. z. o stav. výrobkoch v znení zák. č. 264/1999 Z. z. o tech. požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody).
- Zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu ďalších prác zakrytých.
- Atesty o zhutnení pláne a ďalších vrstiev predpísaných projektom
- Osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcii
- Stavebné denníky (montážne denníky).
- Správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok vybraných technických zariadení.

- Náležitité dokumenty požadované vo vydaných stavebných povoleniach

Článok č. 9.

ZMLUVNÉ POKUTY A ODSÚPENIE OD ZMLUVY

- 9.1 Zmluvné strany môžu odstúpiť od zmluvy za podmienok a spôsobom stanoveným príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 9.2 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť tejto zmluvy odstúpením od zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou. Objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť, aj v prípade, ak by zhotovenie diela nebolo schválené v rozpočte objednávateľa. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 9.3 Za závažné porušenie tejto zmluvy sa považuje najmä:
- 9.3.1 prekročenie lehoty splatnosti faktúry objednávateľom o viac ako 30 dní ,
 - 9.3.2 omeškanie so splnením povinnosti zhotoviteľa riadne zhotoviť dielo o viac ako 5 dní,
 - 9.3.3 neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v bode 8.1 tejto zmluvy,
 - 9.3.4 nedodržanie pravidla zo strany zhotoviteľa, ktorým sa určuje zmena subdodávateľov počas plnenia zmluvy podľa Čl. 10., ods. 10.4 tejto zmluvy,
- 9.4 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odovzdaním diela riadne a včas, je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% zo zmluvnej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela ani v dodatočnej lehote podľa bodu 7.6 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.6 Ak objednávateľ nehradí faktúry v lehote splatnosti faktúr, je zhotoviteľ oprávnený uplatniť si u objednávateľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z hodnoty faktúry za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.7 V prípade definitívneho zastavenia prác zo strany zhotoviteľa pred termínom ukončenia diela podľa Čl. 4, bod 4.1. je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške ceny neukončených prác zvýšenej o 10 %. Definitívnym zastavením prác sa na účely tejto zmluvy rozumie také zastavenie prác, v dôsledku ktorých sa dielo nedokončí.
- 9.8 Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na povinnosť zhotoviteľa nahradiť objednávateľovi škodu spôsobenú porušením povinností vyplývajúcich zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy.
- 9.9 Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na povinnosť zhotoviteľa splniť zmluvnú povinnosť, ktorej porušenie bolo dôvodom na uplatnenie nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednávateľa.
- 9.10 V prípade odstúpenia od zmluvy sa objednávateľ zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi už vykonané práce zhotoviteľom podľa tejto zmluvy, a to podľa cien uvedených v ocenenom výkaze výmer.

Článok č. 10.

OSTATNÉ PODMIENKY

- 10.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako na plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné vzájomné spory budú riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou a až následne súdnou cestou.
- 10.3 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé na vôli zmluvných strán a zmluvné strany ich nemôžu ovplyvniť. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do jedného mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo od zmluvy odstúpiť.
- 10.4 Verejný obstarávateľ určuje pravidlo pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy v zmysle § 41, ods. 4 ZVO: zhotoviteľ je povinný oznámiť verejnému obstarávateľovi akúkoľvek zmenu subdodávateľa. Pravidlá: Zmenu subdodávateľa ohlásí najneskôr 24 hodín pred nástupom nového subdodávateľa; predloží oprávnenie subdodávateľa na uskutočňovanie stavebných prác v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, ktorý bude subdodávateľ uskutočňovať; zhotoviteľ o novom subdodávateľovi uvedie: údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 10.5 V prípade, ak sa index cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve vydávaný štvrťročne Štatistickým úradom SR zvýši oproti mesiacu, v ktorom táto Zmluva nadobudne platnosť najmenej o 5 %, má Zhotoviteľ právo na zvýšenie ceny (tzv. valorizáciu) s použitím indexov nárastu cien stavebných prác, materiálov a výrobkov vydávaných Štatistickým úradom SR (tzv. index nárastu cien). Valorizácia bude vykonaná príslušným fakturačným indexom štvrťročne dodatkom ku zmluve.

Verejný obstarávateľ nevyžadujú údaje o dodávateľovi tovaru

Článok č. 11

OPRÁVNENÍ KONTROLNÍ ZAMESTNANCI ZO STRANY POSKYTOVATEĽA NFP

- 11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s vykonaním diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku, ktorú uzavrel objednávateľ ako prijímateľ finančného príspevku za účelom financovania predmetného diela, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä Zákon o príspevku z EŠIF – zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon o finančnej kontrole a audite – zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti Zhotoviteľa je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť.

- 11.2 Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste sú najmä:
- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby;
 - b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby;
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby;
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/audit;
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Článok č. 12.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1 Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú upravené touto zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi platnými právnymi predpismi.
- 12.2. Zmluva je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
- 12.3. Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane tri (3) vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
- 12.4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha: č. 1 - ocenený výkaz výmer, príloha č. 2 – harmonogram plnenia (prác).
- 12.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu uzavrieť, že im nie sú známe žiadne dôvody brániace uzavretiu tejto zmluvy, že jej obsahu porozumeli, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

V Kvakovciach, dňa 6. 11. 2024

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Radovan KAPRAĽ - starosta obce

dodávateľ

Príloha č. 1 - ocenený výkaz výmer,
Príloha č. 2 – harmonogram plnenia (prác),
Príloha č. 3 - Vyhlásenie uchádzača o subdodávateľoch
Príloha č. 4 – Vyhlásenie uchádzača o subdodávateľoch

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA - ZELENŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav)

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čín.	Ost náklady stavby	Cena
Siaty trávnik	11 759,37	0,00		0,00		11 759,37
Výsadba stromov	14 910,43	0,00		0,00		14 910,43
Záhony mulčované kôrou	8 638,70	0,00		0,00		8 638,70
Záhonové lavičky Z1	6 225,86	0,00		0,00		6 225,86
Záhonové lavičky Z2	2 861,99	0,00		0,00		2 861,99
Mobiliár	44 139,00	0,00		0,00		44 139,00
Detské ihrisko	18 025,66	0,00		0,00		18 025,66
Osvetlenie	4 366,80	0,00		0,00		4 366,80
Celkom bez DPH	110 927,81	0,00	0,00	0,00	0,00	110 927,81
DPH 20% z	110 927,81					22 185,56
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						133 113,37

Krycí list stavby

Stavba ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELEŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav)

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval: Berková

Dňa

27. 6. 2024

Odberteľ: obec Kvakovce

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: výberové konanie

IČO:

DIČ:

A	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B			
1	HSV	44852,43	61708,58	106561,01	7	Ostatné náklady stavby	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00			
3	MONT	2 599,60	1 767,20	4 366,80	8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST	0,00	0,00	0,00	9	HZS	0,00
5	VN	0,00	0,00	0,00			
6	Spolu			110 927,81	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska		0,00		16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky		0,00		17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy		0,00		18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	110 927,81
					22	DPH 20% z	22 185,56
						110 927,81	
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu v EUR	133 113,37
					F		

Odberteľ

Dodávateľ

Krycí list rozpočtu

Stavba ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELEŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav)

Objekt Siaty trávnik

Miesto:

Zákazka:

Spracoval: Berková

Ks:

Dňa

27. 6. 2024

Odberateľ: obec Kvakovce

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: výberové konanie

IČO:

DIČ:

A		ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B			
1	HSV		11197,81	561,56	11759,37	7	Ostatné náklady	0,00	
2	PSV								
3	MONT					8	Kompletačná činnosť	0,00	
4	OST					9	HZS	0,00	
5	VN								
6	Spolu				11 759,37	10	Spolu	0,00	
C		VRN			D		VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14						19			
15						20	Spolu		0,00
E		Celkové náklady							
21	Súčet riadkov 6,10,20							11 759,37	
22	DPH 20% z			11 759,37				2 351,87	
23	DPH 0% z			0,00				0,00	
24	Spolu v EUR							14 111,24	
F									

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: obec Kvakovce

Spracoval: Berková

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: výberové konanie

Dátum: 27. 6. 2024

Stavba ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELEŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 pristav)

Objekt Siaty trávnik

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	11193	561,56	11754,56	0,13	0
PRESUNY HMÔT	4,81	0	4,81	0	0
Práce HSV	11197,81	561,56	11759,37	0,13	0
Celkom v EUR	11 197,81	561,56	11 759,37	0,1300	0,0000

Rozpočet ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELENŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav) / Siaty trávnik

Odberateľ: obec Kvakovce

Projektant:

Dodávateľ: výberové konanie

Spracoval: Berková

Ks:

Dátum: 27. 6. 2024

Zákazka ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELENŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav)

Objekt Siaty trávnik

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	m3	260,000	5,35		1 391,00	0,000	0,000	0,000
231/A 2	111105111	Odstránenie stariny s odvozom odpadu do 20 km v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5	m2	2 600,000	0,62		1 612,00	0,000	0,000	0,000
231/A 2	180402111	Založenie parkového trávnik hydroosevom	m2	2 600,000	1,00		2 600,00	0,000	0,000	0,000
231/A 2	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 600,000	1,13		2 938,00	0,000	0,000	0,000
231/A 2	183403111	Obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 600,000	0,65		1 690,00	0,000	0,000	0,000
231/A 2	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 600,000	0,19		494,00	0,000	0,000	0,000
231/A 2	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 600,000	0,03		78,00	0,000	0,000	0,000
231/A 2	185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	m2	2 600,000	0,15		390,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	005721110	Osivo trávové napr. Agro Park 5kg/250m2	KS	11,000		38,33	421,63	0,005	0,055	0,000
S/S10	0057211300	Hnojivo Start 10kg/500m2	KS	7,000		19,99	139,93	0,010	0,070	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			11 193,00	561,56	11 754,56		0,130	0,000
	99	PRESUNY HMÔT								
231/A 2	998231311	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,125	38,45		4,81	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT			4,81	0,00	4,81		0,000	0,000
		Práce HSV			11 197,81	561,56	11 759,37		0,130	0,000
		Celkom v EUR			11 197,81	561,56	11 759,37		0,130	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELEŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav)

Objekt Výsadba stromov

Miesto:

Zákazka:

Spracoval: Berková

Ks:

Dňa

27. 6. 2024

Odberateľ: obec Kvakovce

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: výberové konanie

IČO:

DIČ:

A ZRN		Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	
1	HSV	4115,03	10795,4	14910,43	7	Ostatné náklady 0
2	PSV					
3	MONT				8	Kompletačná činnosť 0,00
4	OST				9	HZS 0,00
5	VN					
6	Spolu			14 910,43	10	Spolu 0,00
C VRN				D VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Stažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Stažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14					19	
15					20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 6,10,20 14 910,43
					22	DPH 20% z 14 910,43 2 982,09
					23	DPH 0% z 0,00 0,00
					24	Spolu v EUR 17 892,52
					F	

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: obec Kvakovce

Spracoval: Berková

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: výberové konanie

Dátum: 27. 6. 2024

Stavba ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELEŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav)

Objekt Výsadba stromov

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	3843,22	10795,4	14638,62	7,07	0
PRESUNY HMÔT	271,81	0	271,81	0	0
Práce HSV	4115,03	10795,4	14910,43	7,07	0
Celkom v EUR	4 115,03	10 795,40	14 910,43	7,0700	0,0000

Rozpočet ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELENŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav) / Výsadba stromov

Odberteľ: obec Kvakovce

Spracoval: Berková

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: výberové konanie

Dátum: 27. 6. 2024

Zákazka ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELENŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav)

Objekt Výsadba stromov

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	1	Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
231/A 2	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	40,000	1,13		45,20	0,000	0,000	0,000
231/A 2	183101121	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3	kus	40,000	45,10		1 804,00	0,000	0,000	0,000
231/A 2	183403111	Obrobenie pôdy prekopením do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	40,000	0,66		26,40	0,000	0,000	0,000
231/A 2	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	40,000	0,19		7,60	0,000	0,000	0,000
231/A 2	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	kus	40,000	20,20		808,00	0,000	0,000	0,000
231/A 2	184202112	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	kus	40,000	17,50		700,00	0,000	0,019	0,000
231/A 2	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	kus	40,000	5,11		204,40	0,000	0,000	0,000
231/A 2	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm na svahu do 1:5	m2	40,000	2,08		83,20	0,000	0,000	0,000
231/C 2	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	5,600	24,29		136,02	0,000	0,000	0,000
232/A 4	184816111	Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.	kus	40,000	0,71		28,40	0,000	0,000	0,000
S/S10	026501140	Javor Acer campestre Elsrijk priem.12-14cm	KUS	12,000		260,00	3 120,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	026501141	Javor Acer campestre Elegant priem.12-14 cm	KUS	14,000		249,00	3 486,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	026501143	Javor Acer platanooides Pacific Sunset priem.12-14cm	KUS	11,000		178,00	1 958,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	026501160	Čerešňa prunus serrulata Royal Burgundy priem.12-14cm	KUS	2,000		178,00	356,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	0266142400	Borovica - Pinus wallichiana 300/350cm	KUS	1,000		232,00	232,00	0,000	0,000	0,000

Rozpočet ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELEŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav) / Výsadba stromov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Súšina
S/S10	1031120024	Mulčovací kôra vrecovaná 70l, 1,5ksx1m2	KUS	60,000		4,90	294,00	0,070	4,200	0,000
S/S10	1031120025	Záhradný substrát 70l, univerzálny	KUS	40,000		6,00	240,00	0,070	2,800	0,000
S/S10	103112005	Popruhy, kokosový špagát 1bal/15m -3stromy	bal	14,000		0,90	12,60	0,000	0,004	0,000
S/S10	103112006	Drevené koly ku stromom v.250cm, špic s fazetkou	KUS	120,000		7,42	890,40	0,000	0,036	0,000
S/S10	103112007	Drevené koly ku stromom v.250/6cm, polovičné	KUS	40,000		4,50	180,00	0,000	0,008	0,000
S/S10	103113025	Hnojivo Rokosan 12,5m2/kus	KUS	4,000		6,60	26,40	0,000	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE								
					3 843,22	10 795,40	14 638,62		7,070	0,000
99		PRESUNY HMÔT								
231/A 2	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	7,067	38,46		271,81	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT								
					271,81	0,00	271,81		0,000	0,000
		Práce HSV								
					4 115,03	10 795,40	14 910,43		7,070	0,000
		Celkom v EUR			4 115,03	10 795,40	14 910,43		7,070	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELENŇOU A KVETMI (fáza č. 1.1 prístav)

Objekt Záhony mulčované kôrou

Miesto:

Zákazka:

Spracoval: Berková

Ks:

Dňa

27. 6. 2024

Odberateľ: obec Kvakovce

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: výberové konanie

IČO:

DIČ:

A ZRN		Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	
1	HSV	4241,11	4397,59	8638,7	7	Ostatné náklady 0
2	PSV					
3	MONT				8	Kompletačná činnosť 0,00
4	OST				9	HZS 0,00
5	VN					
6	Spolu			8 638,70	10	Spolu 0,00
C VRN					D VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm. 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14					19	
15					20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20 8 638,70
					22	DPH 20% z 8 638,70 1 727,74
					23	DPH 0% z 0,00 0,00
					24	Spolu v EUR 10 366,44
Odberateľ					F	
					26	Dodávateľ

Odberateľ: obec Kvakovce

Spracoval: Berková

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: výberové konanie

Dátum: 27. 6. 2024

Stavba ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELEŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav)

Objekt Záhony mulčované kôrou

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	3541,75	4397,59	7939,34	18,18	0
PRESUNY HMÔT	699,36	0	699,36	0	0
Práce HSV	4241,11	4397,59	8638,7	18,18	0
Celkom v EUR	4 241,11	4 397,59	8 638,70	18,1800	0,0000

Rozpočet ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELEŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav) / Záhony mulčované kôrou

Odberteľ: obec Kvakovce

Spracoval: Berková

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: výberové konanie

Dátum: 27. 6. 2024

Zákazka ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELEŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav)

Objekt Záhony mulčované kôrou

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	134,700	1,63		219,56	0,000	0,000	0,000
231/A 2	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	134,700	1,13		152,21	0,000	0,000	0,000
231/A 2	183101113	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	kus	260,000	1,51		392,60	0,000	0,000	0,000
231/A 2	183101114	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	kus	182,000	3,40		618,80	0,000	0,000	0,000
231/A 2	183205111	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 rovine alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2	m2	134,700	0,63		84,86	0,000	0,000	0,000
231/A 2	183403111	Obrobenie pôdy prekopáním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	134,700	0,66		88,90	0,000	0,000	0,000
231/A 2	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	134,700	0,19		25,59	0,000	0,000	0,000
231/A 2	184102111	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	kus	260,000	2,06		535,60	0,000	0,000	0,000
231/A 2	184102112	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	kus	182,000	3,48		633,36	0,000	0,000	0,000
231/A 2	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm na svahu do 1:5	m2	134,700	2,08		280,18	0,000	0,000	0,000
231/A 2	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	134,700	0,88		118,54	0,001	0,086	0,000
231/C 2	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	3,200	24,29		77,73	0,000	0,000	0,000
232/A 4	184816111	Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.	kus	442,000	0,71		313,82	0,000	0,000	0,000
P/PC	282124209	Plastová okrajová lišta dĺž. 1m vrátane plastových klinčov 4ks/m d+m	M	90,000		6,77	609,30	0,000	0,000	0,000
S/S10	0266142610	Physocarpus opulifolius Darts Gold	kus	12,000		20,60	247,20	0,000	0,000	0,000

Rozpočet ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELEŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav) / Záhony mulčované kôrou

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Sutina
S/S10	0266142611	Weigela florida Rosea	kus	5,000		18,90	94,50	0,000	0,000	0,000
S/S10	0266142612	Pinus mugo Mughus	kus	2,000		29,00	58,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	0266142615	Miscanthus sinensis Gracillimus	kus	7,000		6,90	48,30	0,000	0,000	0,000
S/S10	0266142620	Cortaderia selloana White Plume	kus	5,000		8,90	44,50	0,000	0,000	0,000
S/S10	0266142622	Salvia nemorosa Amethyst	kus	85,000		3,90	331,50	0,000	0,000	0,000
S/S10	026618430	Salvia nemorosa White Profusion	ks	75,000		3,90	292,50	0,000	0,000	0,000
S/S10	026618431	Liatris spicata Kobold	ks	40,000		3,90	156,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	026618432	Stipa tenuissima Pony Tails	ks	36,000		3,90	140,40	0,000	0,000	0,000
S/S10	026618433	Allium giganteum	ks	31,000		6,90	213,90	0,000	0,000	0,000
S/S10	026618434	Levandula angustifolia Hidcote Blue	ks	60,000		3,90	234,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	026618435	Pennisetum alopecuroides Little Bunny	ks	74,000		3,90	288,60	0,000	0,000	0,000
S/S10	026618445	Pennisetum alopecuroides Hameln	KUS	10,000		5,90	59,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	1031120024	Mulčovacia kôra vrecovaná 70l, 1,5ksx1m2	KUS	202,000		4,90	989,80	0,070	14,140	0,000
S/S10	1031120025	Záhradný substrát 70l, univerzál	KUS	55,000		6,00	330,00	0,070	3,850	0,000
S/S10	103113025	Hnojivo Rokosan 12,5m2/kus	KUS	11,000		6,60	72,60	0,000	0,000	0,000
S/S90	6936660101	Mulčovacia textília čierna 50g/m2	m2	134,700		0,55	74,09	0,001	0,108	0,000
S/S90	6936660102	Upevňovací kolík 12cm k mulčovacej textílii	KUS	540,000		0,21	113,40	0,000	0,000	0,000
1	ZEMNÉ PRÁCE				3 541,75	4 397,59	7 939,34		18,180	0,000
99	PRESUNY HMÔT									
231/A 2	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	18,184	38,46		699,36	0,000	0,000	0,000
99	PRESUNY HMÔT				699,36	0,00	699,36		0,000	0,000
	Práce HSV				4 241,11	4 397,59	8 638,70		18,180	0,000
	Celkom v EUR				4 241,11	4 397,59	8 638,70		18,180	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELEŇOU A KVETMI (fáza č. 1.1 prístav)

Objekt Záhonové lavičky Z1

Miesto:

Zákazka:

Spracoval: Berková

Ks:

Dňa

27. 6. 2024

Odberateľ: obec Kvakovce

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: výberové konanie

IČO:

DIČ:

A ZRN		Montáž	Materiál	ZRN spolu	B				
1	HSV	5060,44	1165,42	6225,86	7	Ostatné náklady 0			
2	PSV								
3	MONT				8	Kompletačná činnosť 0,00			
4	OST				9	HZS 0,00			
5	VN								
6	Spolu			6 225,86	10	Spolu 0,00			
C VRN					D VRN				
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00			
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00			
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00			
14					19				
15					20	Spolu 0,00			
Projektant, rozpočtár					E Celkové náklady				
					21	Súčet riadkov 6,10,20		6 225,86	
					22	DPH 20% z	6 225,86		1 245,17
					23	DPH 0% z	0,00		0,00
					24	Spolu v EUR			7 471,03
					F				

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: obec Kvakovce

Spracoval: Berková

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: výberové konanie

Dátum: 27. 6. 2024

Stavba ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELENŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav)

Objekt Záhonové lavičky Z1

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	1074,91	506,44	1581,35	35,39	0
ZÁKLADY	1835,23	521,48	2356,71	20,33	0
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	1504,79	137,5	1642,29	7,56	0
PRESUNY HMÔT	645,51	0	645,51	0	0
Práce HSV	5060,44	1165,42	6225,86	63,28	0
Celkom v EUR	5 060,44	1 165,42	6 225,86	63,2800	0,0000

Rozpočet ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELEŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav) / Záhonové lavičky Z1

Odberateľ: obec Kvakovce

Projektant:

Dodávateľ: výberové konanie

Zákazka ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELEŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav)

Objekt Záhonové lavičky Z1

Spracoval: Berková

Ks:

Dátum: 27. 6. 2024

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
		Práce HSV								
1/A 1	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	8,660	48,35		418,71	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131201209	Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnáním dna. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	8,660	1,77		15,33	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,660	4,15		35,94	0,000	0,000	0,000
1/A 1	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	8,660	2,40		20,78	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	8,660	0,87		7,53	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky kategórie N 17 05 03	t	12,990	18,00		233,82	0,000	0,000	0,000
231/A 2	183901117	Plnenie nádob pri výške nádoby do 700mm a ploche 7m2 substrátom	m2	20,000	13,84		276,80	1,083	21,654	0,000
R/R 0	10000019	Zameriavacie práce	m	27,500	2,40		66,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	1031120021	Výsadbový substrát voľne ložený	t	6,400		30,00	192,00	1,000	6,400	0,000
S/S10	1031120022	Výplňový substrát (drenáž+konarina+drevená štiepka)	M3	4,000		58,40	233,60	1,000	4,000	0,000
S/S20	283220196	Hydroizolačná novová fólia vč montáže	M2	31,000		1,38	42,78	0,000	0,000	0,000
S/S60	583372130	Štrkopiesok / A3 / frakcia 0-32 tr. Z - drenážna vrstva	M3	2,000		19,03	38,06	1,670	3,340	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			1 074,91	506,44	1 581,35		35,390	0,000
	2	ZÁKLADY								
2/A 1	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,960	36,48		35,02	2,066	1,984	0,000

Rozpočet ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELEŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav) / Záhonové lavičky Z1

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Sutina
2/A 2	289361211	Výstuž plášťa zo zvaráných sietí na líce klenieb, drôt D 3,15 mm	m2	11,000	13,93		153,23	0,002	0,019	0,000
11/A 1	273321731	Betónovanie základových a stien z betónu železového	m3	3,300	28,25		93,23	0,000	0,000	0,000
11/A 1	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	7,700	112,50		866,25	2,378	18,309	0,000
R/R10	10022001	Osadenie drevených latí na sedenie lavice	m	27,500	25,00		687,50	0,000	0,000	0,000
S/S80	605115530	Dodávka drevených latí s náterom (termoborovica Lunadeck 2x)	M2	8,250		63,21	521,48	0,002	0,017	0,000
	2	ZÁKLADY			1 835,23	521,48	2 356,71		20,330	0,000
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
2/A 2	317354111	Debnenie lavice - debnenie špeciálne s ukotvením platničiek	m2	11,000	35,76		393,36	0,012	0,132	0,000
2/A 2	317354111	Debnenie lavice - debnenie špeciálne s ukotvením platničiek - oddebnenie	m2	11,000	24,22		266,42	0,012	0,132	0,000
11/A 1	317322321	Betón železový nadzákladový triedy C20/25 bez výstuže	m3	3,300	131,52		434,02	2,212	7,299	0,000
775/A 2	776992111	Očistenie a celoplošná impregnácia betónu	m2	19,250	21,35		410,99	0,000	0,000	0,000
S/S80	606206115	Drevoštiepkové dosky OSB 3 P+D hr.25mm - stratené debnenie	M2	11,000		12,50	137,50	0,000	0,000	0,000
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			1 504,79	137,50	1 642,29		7,560	0,000
	99	PRESUNY HMÔT								
11/A 1	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	63,285	10,20		645,51	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT			645,51	0,00	645,51		0,000	0,000
		Práce HSV			5 060,44	1 165,42	6 225,86		63,280	0,000
		Celkom v EUR			5 060,44	1 165,42	6 225,86		63,280	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELENŇOU A KVETMI (fáza č. 1.1 prístav)

Objekt Záhonové lavičky Z2

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval: Berková

Dňa

27. 6. 2024

Odberateľ: obec Kvakovce

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: výberové konanie

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B					
1	HSV	2312,38	549,61	2861,99	7	Ostatné náklady	0			
2	PSV									
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00			
4	OST				9	HZS	0,00			
5	VN									
6	Spolu			2 861,99	10	Spolu	0,00			
C VRN					D VRN					
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00			
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00			
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00			
14					19					
15					20	Spolu	0,00			
Projektant, rozpočtár					E Celkové náklady					
					21	Súčet riadkov 6,10,20		2 861,99		
					22	DPH 20% z	2 861,99		572,40	
					23	DPH 0% z	0,00		0,00	
					24	Spolu v EUR			3 434,39	
					F					

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: obec Kvakovce

Spracoval: Berková

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: výberové konanie

Dátum: 27. 6. 2024

Stavba ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELENŔOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav)

Objekt Záhonové lavičky Z2

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	497,87	252,47	750,34	17,7	0
ZÁKLADY	827,02	235,14	1062,16	9,15	0
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	678,78	62	740,78	3,42	0
PRESUNY HMŔT	308,71	0	308,71	0	0
Práce HSV	2312,38	549,61	2861,99	30,27	0
Celkom v EUR	2 312,38	549,61	2 861,99	30,2700	0,0000

Rozpočet ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELEŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav) / Záhonové lavičky Z2

Odberateľ: obec Kvakovce							Spracoval: Berková				
Projektant:							Ks:				
Dodávateľ: výberové konanie							Dátum: 27. 6. 2024				
Zákazka ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELEŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav)											
Objekt Záhonové lavičky Z2											
Prehľad rozpočtových nákladov											
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina	
	1	Práce HSV ZEMNÉ PRÁCE									
1/A 1	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	3,900	48,35		188,57	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	131201209	Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna. Príplatok za lepkosť horniny 3	m3	3,900	1,77		6,90	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,900	4,15		16,19	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	167101102	Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	3,900	2,40		9,36	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	3,900	0,87		3,39	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky kategórie N 17 05 03	t	5,850	18,00		105,30	0,000	0,000	0,000	
231/A 2	183901117	Plnenie nádob pri výške nádoby do 700mm a ploche 7m2 substrátom	M2	10,000	13,84		138,40	1,083	10,827	0,000	
R/R 0	10000019	Zameriavacie práce	m	12,400	2,40		29,76	0,000	0,000	0,000	
S/S10	1031120021	Výsadbový substrát voľne ložený	t	3,200		30,00	96,00	1,000	3,200	0,000	
S/S10	1031120022	Výplňový substrát (drenáž+konarina+drevená štiepka)	M3	2,000		58,40	116,80	1,000	2,000	0,000	
S/S20	283220196	Hydroizolačná novová fólia vč.montáže	M2	14,960		1,38	20,64	0,000	0,000	0,000	
S/S60	583372130	Štrkopiesok / A3 / frakcia 0-32 tr. Z - drenážna vrstva	M3	1,000		19,03	19,03	1,670	1,670	0,000	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			497,87	252,47	750,34		17,700	0,000	
	2	ZÁKLADY									
2/A 1	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,433	36,48		15,80	2,066	0,895	0,000	

Rozpočet ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELEŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav) / Záhonové lavičky Z2

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Sutina
2/A 2	289361211	Výstuž plášt'a zo zvaráných sietí na líce klenieb, drôt D 3,15 mm	m2	4,960	13,93		69,09	0,002	0,008	0,000
11/A 1	273321731	Betónovanie základových - a stien z betónu železového	m3	1,490	28,25		42,09	0,000	0,000	0,000
11/A 1	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	3,467	112,50		390,04	2,378	8,244	0,000
R/R10	10022001	Osadenie drevených latí na sedenie lavice	m	12,400	25,00		310,00	0,000	0,000	0,000
S/S80	605115530	Dodávka drevených latí s náterom (termoborovica Lunadeck 2x)	M2	3,720		63,21	235,14	0,002	0,007	0,000
	2	ZÁKLADY			827,02	235,14	1 062,16		9,150	0,000
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
2/A 2	317354111	Debnenie lavice - debnenie špeciálne s ukotvením platničiek	m2	4,960	35,76		177,37	0,012	0,060	0,000
2/A 2	317354111	Debnenie lavice - debnenie špeciálne s ukotvením platničiek - oddebnenie	m2	4,960	24,22		120,13	0,012	0,060	0,000
11/A 1	317322321	Betón železový nadzákladový triedy C20/25 bez výstuže	m3	1,490	131,52		195,96	2,212	3,296	0,000
775/A 2	776992111	Očistenie a celoplošná impregnácia betónu	m2	8,680	21,35		185,32	0,000	0,000	0,000
S/S80	606206115	Drevoštiepkové dosky OSB 3 P+D hr.25mm - stratené debnenie	M2	4,960		12,50	62,00	0,000	0,000	0,000
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			678,78	62,00	740,78		3,420	0,000
	99	PRESUNY HMÔT								
11/A 1	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	30,266	10,20		308,71	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT			308,71	0,00	308,71		0,000	0,000
		Práce HSV								
		Celkom v EUR			2 312,38	549,61	2 861,99		30,270	0,000
					2 312,38	549,61	2 861,99		30,270	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELEŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav)

Objekt Mobiliár

Miesto:

Zákazka:

Spracoval: Berková

Ks:

Dňa

27. 6. 2024

Odberteľ: obec Kvakovce

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: výberové konanie

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	10624	33515	44139	7 Ostatné náklady 0		
2	PSV						
3	MONT				8 Kompletačná činnos 0,00		
4	OST				9 HZS 0,00		
5	VN						
6	Spolu			44 139,00	10 Spolu 0,00		
C VRN					D VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00		
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17 Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00		
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00		
14					19		
15					20 Spolu 0,00		
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady		
					21 Súčet riadkov 6,10,20	44 139,00	
					22 DPH 20% z	44 139,00	8 827,80
					23 DPH 0% z	0,00	0,00
					24 Spolu v EUR 52 966,80		
					F		

Odberteľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: obec Kvakovce

Spracoval: Berková

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: výberové konanie

Dátum: 27. 6. 2024

Stavba ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELENŔOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav)

Objekt Mobilár

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	10624	33515	44139	0	0
Práce HSV	10624	33515	44139	0	0
Celkom v EUR	10 624,00	33 515,00	44 139,00	0,0000	0,0000

Rozpočet ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELEŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav) / Mobiliár

Odberateľ: obec Kvakovce

Projektant:

Spracoval: Berková

Dodávateľ: výberové konanie

Ks:

Zákazka ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELEŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav)

Dátum: 27. 6. 2024

Objekt Mobiliár

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	9	Práce HSV OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
R/R10	10021001	Osadenie parkovej lavičky+ spodná stavba	KUS	20,000	165,00		3 300,00	0,000	0,000	0,000
R/R10	10021002	Osadenie ležadiel + spodná stavba	KUS	6,000	190,00		1 140,00	0,000	0,000	0,000
R/R10	10021003	Osadenie dvojitých ležadiel + spodná stavba	KUS	3,000	198,00		594,00	0,000	0,000	0,000
R/R10	10021004	Osadenie odpadkových košov+ spodná stavba	KUS	15,000	220,00		3 300,00	0,000	0,000	0,000
R/R10	10021012	Osadenie stojanu na bicykle+ spodná stavba	KUS	5,000	140,00		700,00	0,000	0,000	0,000
R/R10	862220172	Doprava montážnikov a mobiliáru	€	1,000	1 590,00		1 590,00	0,000	0,000	0,000
D/D10	D0010021	Parková lavička VERA LV 751 rozm. 1800x700 mm alebo ekvivalent	KUS	20,000		542,00	10 840,00	0,000	0,000	0,000
D/D10	D0010022	Lehátko RIVAGE RAV 151 rozm. 1600x600mm alebo ekvivalent	KUS	6,000		795,00	4 770,00	0,000	0,000	0,000
D/D10	D0010023	Dvojité lehátko RIVAGE RVA 371 rozm. 1605x1240mm alebo ekvivalent	KUS	3,000		1 195,00	3 585,00	0,000	0,000	0,000
D/D10	D0010024	Odpadkové koše NANUK NNK 161 alebo ekvivalent	KUS	15,000		677,00	10 155,00	0,000	0,000	0,000
D/D10	D0010027	Stojan na bicykle VELO VL 145 s jednostranným ramenom alebo ekvivalent	KUS	5,000		833,00	4 165,00	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			10 624,00	33 515,00	44 139,00		0,000	0,000
		Práce HSV			10 624,00	33 515,00	44 139,00		0,000	0,000
		Celkom v EUR			10 624,00	33 515,00	44 139,00		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELEŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav)

Objekt Detské ihrisko

Miesto:

Zákazka:

Spracoval: Berková

Ks:

Dňa

27. 6. 2024

Odberateľ: obec Kvakovce

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: výberové konanie

IČO:

DIČ:

A		Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	
1	HSV	7301,66	10724	18025,66	7	Ostatné náklady 0
2	PSV				8	Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT				9	HZS 0,00
4	OST				10	Spolu 0,00
5	VN					
6	Spolu			18 025,66		
C		VRN		D		VRN
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Stážené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14					19	
15					20	Spolu 0,00
Projektant, rozpočtár				E		Celkové náklady
				21	Súčet riadkov 6,10,20	18 025,66
				22	DPH 20% z 18 025,66	3 605,13
				23	DPH 0% z 0,00	0,00
				24	Spolu v EUR	21 630,79
				F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: obec Kvakovce

Projektant:

Dodávateľ: výberové konanie

Stavba ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELEŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav)
Objekt Detské ihrisko

Spracoval: Berková

Ks:

Dátum: 27. 6. 2024

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	2964,48	300	3264,48	20,35	0
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	14,48	0	14,48	1,3	0
SPEVNENÉ PLOCHY	0	179,2	179,2	3,7	0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3226,32	10244,8	13471,12	5,25	0
PRESUNY HMÔT	1096,38	0	1096,38	0	0
Práce HSV	7301,66	10724	18025,66	30,6	0
Celkom v EUR	7 301,66	10 724,00	18 025,66	30,6000	0,0000

Rozpočet ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELENŤOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav) / Detské ihrisko

Odberateľ: obec Kvakovce

Projektant:

Spracoval: Berková

Dodávateľ: výberové konanie

Ks:

Zákazka ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELENŤOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav)

Dátum: 27. 6. 2024

Objekt Detské ihrisko

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
	1	Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	12,000	48,35		580,20	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131201209	Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna. Príplatok za lepkosť horniny 3	m3	12,000	1,77		21,24	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	12,000	4,15		49,80	0,000	0,000	0,000
1/A 1	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	12,000	2,40		28,80	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	12,000	0,87		10,44	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky kategórie N 17 05 03	t	18,000	18,00		324,00	0,000	0,000	0,000
221/A 1	571901111	Dopadová plocha z piesku fr.0,06-0,36mm	m2	60,000	32,50		1 950,00	0,005	0,314	0,000
S/S60	583371310	Piesok fr. 0,06-0,36mm	M3	12,000		25,00	300,00	1,670	20,040	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			2 964,48	300,00	3 264,48		20,350	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
221/A 1	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	8,000	1,81		14,48	0,162	1,295	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			14,48	0,00	14,48		1,300	0,000
	5	SPEVNENÉ PLOCHY								
S/S60	589322100	Betónova zmes B-16/20 monofrakcia	M3	1,600		112,00	179,20	2,313	3,701	0,000
	5	SPEVNENÉ PLOCHY			0,00	179,20	179,20		3,700	0,000

Rozpočet ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELEŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav) / Detské ihrisko

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
221/A 1	917762111	Osadenie chodník. obrubníka gumového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	32,000	9,26		296,32	0,164	5,249	0,000
R/R10	10022003	Betónove základy pre montáž a osadenie prvkov ihriska vr.prípravy	kpl	1,000	1 250,00		1 250,00	0,000	0,000	0,000
R/R10	862220172	Doprava montážnikov a mobiliáru	€	1,000	1 680,00		1 680,00	0,000	0,000	0,000
P/PC	282124208	Gumové obrubníky dlž.1m k ihrisku rozm.100x5x20cm šivý	M	32,000		13,40	428,80	0,000	0,000	0,000
P/PP	10020018	Kolotoč so sedadlami PLAYCITÉ MOVEO ROUNDABOUT LC-A, alebo ekvivalent	KUS	1,000		4 010,00	4 010,00	0,000	0,000	0,000
P/PP	10020024	Detské ihrisko WOODY DOO,Multifunkčná zostava PLAYCITÉ WD 0030-00,alebo ekvivalent	KUS	1,000		5 806,00	5 806,00	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			3 226,32	10 244,80	13 471,12	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT							5,250	0,000
231/A 2	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	30,600	35,83		1 096,38	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT			1 096,38	0,00	1 096,38		0,000	0,000
		Práce HSV							0,000	0,000
		Celkom v EUR			7 301,66	10 724,00	18 025,66		30,600	0,000
					7 301,66	10 724,00	18 025,66		30,600	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELEŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav)

Objekt Osvetlenie

Miesto:

Zákazka:

Spracoval: Berková

Ks:

Dňa

27. 6. 2024

Odberteľ: obec Kvakovce

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: výberové konanie

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B						
1	HSV				7	Ostatné náklady	0				
2	PSV										
3	MONT	2 599,60	1 767,20	4 366,80	8	Kompletačná činnosť	0,00				
4	OST				9	HZS	0,00				
5	VN										
6	Spolu			4 366,80	10	Spolu	0,00				
C VRN					D VRN						
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00				
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00				
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00				
14					19						
15					20	Spolu		0,00			
Projektant, rozpočtár					E Celkové náklady						
					21	Súčet riadkov 6,10,20		4 366,80			
					22	DPH 20% z		4 366,80			873,36
					23	DPH 0% z		0,00			0,00
					24	Spolu v EUR					5 240,16
F											

Odberteľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: obec Kvakovce

Spracoval: Berková

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: výberové konanie

Dátum: 27. 6. 2024

Stavba ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELEŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav)
Objekt Osvetlenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	2599,6	1767,2	4366,8	0	0
Montážne práce	2599,6	1767,2	4366,8	0	0
Celkom v EUR	2 599,60	1 767,20	4 366,80	0,0000	0,0000

Rozpočet ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELEŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav) / Osvetlenie

Odberateľ: obec Kvakovce

Projektant:

Spracoval: Berková

Dodávateľ: výberové konanie


Ks:

Zákazka ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOMAŠA ZELEŇOU A KVETMI (fáza č.1.1 prístav)
Objekt Osvetlenie

Dátum: 27. 6. 2024

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
R/R 0	22	Osvetlenie pod vybranými alejovými stromami - vid' samostatný rozpočet	€	1,000	2 599,60	1 767,20	4 366,80	0,000	0,000	0,000
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			2 599,60	1 767,20	4 366,80		0,000	0,000
		Montážne práce								
		Celkom v EUR			2 599,60	1 767,20	4 366,80		0,000	0,000
					2 599,60	1 767,20	4 366,80		0,000	0,000



Obec Kvakovce, Domašská č. 97/1, 094 02 Kvakovce

Č. sp.: 351/2024

Vyhlasenie uchádzača o subdodávateľoch

PRÍLOHA č. 5

V zmysle § 41 ods.1 ZVO uvádzame, že na realizácii predmetu zákazky s názvom **Úprava verejných priestranstiev v obci pri Domaši zeleňou a kvetmi (fáza č.1.1 - prístav)**

- celý predmet zákazky uskutočníme vlastnými kapacitami
- máme v úmysle zadať nasledovný podiel zákazky nasledovným subdodávateľom, ktorých uvádzame v priloženej tabuľke

Por. Číslo	Obchodné meno	IČO	Podiel na realizácii zákazky v %	Predmet subdodávky	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, funkcia)
1	0 (nula)				

Poznámka: V prípade a) uchádzač uvedie v stĺpci Obchodné meno **0 (nula)**, v prípade b) uchádzač vyplní tabuľku, v ktorej uvedie všetkých subdodávateľov.

Uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť

V Prešove dňa 14.10.2024

Ing. Rastislav Feriančík, konateľ



Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu/oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky