

ZMLUVA O DIELO

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov:	Obec Kvakovce
Sídlo o:	Domašská č. 97/1, 094 02 Slovenská Kajňa
Zastúpený:	Mgr. Radovan KAPRAL - starosta obce Ing. Katarína KARPJAKOVÁ – zástupkyňa starostu obce
IČO:	00332518
DIČ:	2020630161
IČ DPH:	nie sme platcom DPH
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN:	SK06 0900 0000 0051 9131 8451
Tel.	057/44 94 154
M:	0918 513 324
E – mail:	kvakovcedomasa@gmail.com
Web:	www.kvakovce.eu

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno:	MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.
Sídlo:	Boženy Nemcovej č. 2800/39B, 093 01 Vranov nad Topľou
Štatutárny zástupca:	Mgr. Adrián ZACHARSKÝ
Osoby oprávnené rokovať	
vo veciach zmluvných:	Mgr. Adrián ZACHARSKÝ
vo veciach technických:	Mgr. Adrián ZACHARSKÝ
Bankové spojenie:	SK69 0900 0000 0005 6108 1293
Číslo účtu:	36486485
IBAN:	SK69 0900 0000 0005 6108 1293
IČO:	36486485
DIČ:	2020001962
IČO DPH:	SK2020001962
Telefón:	0908 732 956
E – mail:	a.zacharsky@gmail.com
Zapísaný v:	OR Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 14213/P

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania zákazky, na ktorú je uplatnená výnimka podľa § 1 ods.2, bod 14 ZVO č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Článok č. 2

Predmet plnenia

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby:

- a) parkovisko pri dome smútku
- b) autobusová zastávka na ulici Hlavná a Za sadmi.

zhotoviteľom pre objednávateľa. Dielo **bude financované z vlastných zdrojov a zdrojov:**

Vyhlasovateľ:

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou **Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva** (ďalej len poskytovateľ NFP)

Operačný program, opatrenie, podopatrenie

309000 - Program rozvoja vidieka 2014-2020 309007 - 07. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach 309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Názov projektu:

Úprava verejných priestranstiev vybudovaním parkoviska a autobusových zastávok

Kód výzvy:

MAS_100/7.2/6

Článok č. 3

Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú vykonané na základe :

- a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,
- b) projektovej dokumentácie (parkovisko pri dome smútku, Autobusové zastávky na ulici Za sadmi a Hlavná)
- c) Výzvy na predkladanie ponúk,
- d) súhrnného položkového rozpočtu (Príloha č. 1 tejto zmluvy),

3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu prílohy č. 1 Súhrnný položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.

3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy

3.3.1. Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v dvoch vyhotoveniach.

3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy

Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní :

3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.

Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

Článok č. 4 **Čas a miesto plnenia**

4.1 Termín realizácie diela:

Termín začatia: **do 7 pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi.**
Termín ukončenia: **do 90 dní odo dňa začatia, do lehoty dodania sa nepočítajú mesiace október, november, december, január, február, marec.**

4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 14 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.

4.3 Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr **7 pracovných dní** pred lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku I.

4.4 Miesto plnenia: **Prešovský samosprávny kraj, Okres Vranov nad Topľou, k. ú. Kvakovce podľa projektovej dokumentácie.**

Článok č. 5 **Cena predmetu zmluvy**

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna

5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom a v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov.

Cena bez DPH	: 35.107,93 EUR
Výška DPH	: 23 %
Výška DPH	: 8.074,82 EUR
Cena s DPH	: 43.182,75 EUR EUR,
Slovom	: štyridsaťtritisícstoosemdesiatdva eur a sedemdesiatpäť centov

5.3 Súhrnný položkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, kompletačnej činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.

5.4 V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, **poistné stavby** počas realizácie, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác a pod.

- 5.5 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

Článok č. 6

Platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy. Faktúru - daňový doklad je možné vystaviť v hodnote min. 50 % z celkovej ceny diela, t. j. min. 50 % hodnoty diela musí byť prestavané a konečnej faktúry.
- 6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.
- 6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní po skončení mesiaca pred vystavením čiastkovej faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach mesačný výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok vrátane rozpracovanosti výroby. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.
- 6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi takto vystavené faktúry za uplynulý mesiac **v lehote splatnosti 60 dní** od ich obdržania. Zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi uplatniť sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou objednávateľa.
- 6.5 Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v siedmych vyhotoveniach pre objednávateľa.
- Náležitosti faktúr :
- a) označenie "faktúra" a jej číslo,
 - b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo), registrácia
 - c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
 - e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
 - f) fakturovaná suma,
 - g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
 - h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok v siedmych vyhotoveniach,
 - i) pečiatka a podpis.
- 6.6 Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plynie nová lehota splatnosti faktúry.
- 6.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.

- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel' nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.
- 6.10 Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení zmluvnej dodávky. Konečná faktúra bude v sume min. 10% z ceny diela. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká po odovzdaní diela a odstránení poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotoviteľ zašle objednávatel'ovi konečnú faktúru doporučeným listom v siedmych vyhotoveniach, ktorú uhradí objednávatel' do 60 dní od jej doručenia.
- 6.11 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávatel'a alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.

Článok č. 7

Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.
- 7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je **60 mesiacov** na technické zariadenia je záručná doba podľa určenia výrobcom a začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami, za predpokladu dodržania manuálu na údržbu vysadených drevín objednávatel'om, ktorý bude súčasťou preberacieho protokolu.
- 7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela ako aj právne vady.
- 7.5 Oznámenie väd predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa :
- 1 **zjavné vady**, t.j. vady, ktoré objednávatel' zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním v *protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia*,

- 2 **skryté vady**, t.j. vady, ktoré objednávatel' nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávatel' je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní .

7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.

7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.

7.8 Nároky objednávatel'a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávatel' môže:

- a) požadovať odstránenie väd dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych väd,
- b) požadovať odstránenie väd opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
- c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
- d) odstúpiť od zmluvy.

Článok č. 8

Podmienky vykonania diela

8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávatel'a danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarňami a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.

8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

8.3 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávatel'ovi a uspokojí nároky tretích osôb.

8.4 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojení a meračov, vrátane telefónu.

8.5 Zhotoviteľ do 7 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.

8.6 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.

8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom

zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.

8.8 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.

8.9 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.

8.10 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmena zmluvy musí byť oboma zmluvnými stranami uzavretá písomne.

8.11 Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:

8.11.1 Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a Zhotoviteľovi ju predloží písomne prostredníctvom Zmenového listu.

8.11.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy požadovanej Objednávateľom.

8.11.3 V prípade, že dôjde k navýšeniu rozsahu prác z dôvodu nepredvídateľných okolností, tak sa ich cena určí:

- a) pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby k zmluve bude zachovaná ich jednotková cena
- b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku CENKROS budú cenníkové ceny požadovaných navyše prác upravené smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou z projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia.
- c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca:

priamy materiál

priame mzdy

Ostatné priame náklady (odvody z miezd, stroje a tarifná doprava)

Výrobná réžia zo základne 2 + 3

Správna réžia zo základne 2 + 3 + 4

Vedľajšie rozpočtové náklady + kompletizačná činnosť

Zisk zo základne 2 + 3 + 4 + 5 + 6

Jednotková cena spolu:

Priamy materiál:

cena bude doložená príslušným účtovným, alebo inak overiteľným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie).

Priame mzdy:

Budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu Zhotoviteľa upravené o nezaručenú časť mzdy v určenej výške.

Ostatné priame náklady:

Odvody zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny, sadzby stroj hodín budú podľa cenníkov firmy CENEKON (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ individuálnu kalkuláciu strojhodiny), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu.

Sadzby nepriamych nákladov:

(podľa skutočných režijných nákladov firmy)

- výrobná réžia HSV 3%
- výrobná réžia PSV 2 %
- správna réžia HSV 2%
- PSV 2%
- VRN3.9%
- Kompletizačná prirážka 2 %
- zisk...15.9%

- 8.11.4 Práce, ktoré Zhotoviteľ vykonal bez zadania, ktoré je písomne potvrdené Objednávateľom, alebo bez Objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy, nie je povinný Objednávateľ zaplatiť.
- 8.11.5 Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.
V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma zmluvnými stranami písomne uzavretá zmena zmluvy.
- 8.11.6 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v článku 6 Platobné podmienky tejto zmluvy a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo.
- 8.11.7 V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na lehotu plnenia, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene lehoty plnenia.
- 8.11.8 V prípade, že zmenu zmluvy bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany analogicky podľa bodu 8.16. Naviac práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe zmeny zmluvy.
- 8.12** Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia staveniska bude mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny (cena s DPH). Túto skutočnosť zhotoviteľ preukáže pri prevzatí staveniska kópiou dokladu, ktorá potvrdzuje skutočnosť uvedenú v prvej vete. **Nepredloženie požadovaného dokladu sa bude považovať za vážne porušenie zmluvných podmienok.**
- 8.13** V prípade, že v súvislosti s realizáciou diela si Zhotoviteľ potrebuje navýšiť kapacity, zamestná minimálne dve osoby dlhodobu nezamestnané v mieste realizácie diela (v poradí dostupnosti kapacít - obec, okres, VÚC) tak, aby dokázal zabezpečiť realizáciu diela v súlade so zmluvne záväzným časovým harmonogramom.

Článok č. 9

Zmluvné pokuty

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods 4.1 môže objednávatel' uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods 5.2.
- 9.2 V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods.4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.
- 9.3 Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých väd v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.5, objednávatel' si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.

Článok č. 10

Ostatné ustanovenia

- 10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyviteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávatel'ovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.
- 10.3 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán:
- 10.3.1 výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou
alebo
- 10.3.2 odstúpením od zmluvy.
- 10.4 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 10.5 Za závažné porušenie zmluvy sa považuje:
- prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávatel'om o viac ako 30 dní,
prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 30 dní,
neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy.
- 10.6 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávatel'a, zaplatí objednávatel' zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

Článok č. 11

Záverečné ustanovenia

- 11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 11.2 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na webovom sídle objednávatel'a. Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávatel'a.

Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I. Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že dôjde k schváleniu a podpísaniu zmluvy o poskytnutí NFP.

- 11.3 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.
- 11.4 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 11.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú:
- a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
 - b) Útvár následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.
 - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 11.6 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
- 11.7 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
- 11.8 Táto zmluva je vyhotovená v ôsmich (8) vyhotoveniach, z ktorých šesť (6) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 11.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.
- 11.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:
- č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet
 - č. 2 - Harmonogram plnenia zmluvy

V Kvakovciach, dňa 10.4.2025

zhotoviteľ
Mgr. Adrián ZACHARSKÝ
konateľ


objednávateľ
Mgr. Radovan KAPRAĽ
starosta obce

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba ZASTÁVKA KRIŽOVATKA HLAVNÁ - ZA SADMI OBEC KVAKOVCE

Sadzby DPH	
A	B
23%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
Zastávkový prístrešok	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
Celkom bez DPH	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
DPH 23% z	6 500,00					1 495,00
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						7 995,00


POURCEL s.r.o.
 B. Němcovej 2800/393
 093 01 Vranov nad Topľou
 IČO: 36486485 IČ DPH: SK202001952

Krycí list stavby

Stavba ZASTÁVKA KRIŽOVATKA HLAVNÁ - ZA SADMI OBEC KVAKOVCE

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval: Berková

Dňa

1. 4. 2025

Odberteľ: obec Kvakovce

IČO:

DIČ:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: MOUREZ sro Vranov n.T.

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	0,00	6 500,00	6 500,00	7	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	8		
3	MONT	0,00	0,00	0,00	9	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST	0,00	0,00	0,00	10	HZS	0,00
5	VN	0,00	0,00	0,00	11		
6	Spolu			6 500,00	12	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	6 500,00
					22	DPH 23% z	6 500,00 1 495,00
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	7 995,00
					F		

Odberteľ

26 Dodávateľ

MOUREZ s.r.o.
B. Němcovej 2800/395
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36486485 IČ DPH: SK2020001967

Krycí list rozpočtu

Stavba ZASTÁVKA KRIŽOVATKA HLAVNÁ - ZA SADMI OBEC KVAKOVCE

Objekt Zastávkový prístrešok

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Dňa

1. 4. 2025

Odberateľ: obec Kvakovce

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing.arch.Matúš Doričko

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: MOUREZ sro Vranov n.T.

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	0,00	6 500,00	6 500,00	7	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				8		
3	MONT				9	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				10	HZS	0,00
5	VN				11		
6	Spolu			6 500,00	12	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	6 500,00
					22	DPH 23% z	6 500,00 1 495,00
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	7 995,00
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

MOUREZ s.r.o.
B. Němcovej 2800/39B
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36486485 IČ DPH: SK2020001962

Odberateľ: obec Kvakovce

Projektant: Ing.arch.Matúš Doričko

Dodávateľ: MOUREZ sro

Stavba ZASTÁVKA KRIŽOVATKA HLAVNÁ - ZA SADMI OBEC KVAKOVCE

Ks:	
-----	--

Dátum: 1. 4. 2025

Objekt Zastávkový prístrešok

Prehľad rozpočtových nákladov

Práce HSV

OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE

Práce HSV

Celkom v EUR

0,00

6 500,00

6 500,00

0,000,0

0,0000

MOBIL
B. Nemcová 2800/89B
US3 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36408485 IČ DPH: SK220037991

Rozpočet ZASTÁVKA KRIŽOVATKA HLAVNÁ - ZA SADMI OBEC KVAKOVCE / Zastávkový prístrešok

Odberateľ: obec Kvakovce															
Projektant: Ing.arch.Matúš Doríčko															
Dodávateľ: MOUREZ sro Vranov n.T.															
Zákazka ZASTÁVKA KRIŽOVATKA HLAVNÁ - ZA SADMI OBEC KVAKOVCE															
Objekt Zastávkový prístrešok															
Prehľad rozpočtových nákladov															
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súčlna					
	9	Práce HSV													
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
R/R10	10022028	Spodná stavba pre zastávkový prístrešok	KUS	1,000		2 200,00	2 200,00	0,000	0,000	0,000					
R/R10	10023007	Chemické kotvenie a montáž zastávkového prístrešku	KUS	1,000		750,00	750,00	0,000	0,000	0,000					
R/R10	862220172	Doprava montážnikov	€	1,000		550,00	550,00	0,000	0,000	0,000					
R/R10	862220172	Doprava prístrešku	€	1,000		450,00	450,00	0,000	0,000	0,000					
P/P	10020025	Zastávkový prístrešok napr. Geomere rozm. 3,0x1,7m oceľová konštrukcia s presklením a drevenou lavičkou	KPL	1,000		2 550,00	2 550,00	0,000	0,000	0,000					
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			0,00	6 500,00	6 500,00			0,000					
		Práce HSV			0,00	6 500,00	6 500,00			0,000					
		Celkom v EUR			0,00	6 500,00	6 500,00			0,000					

MOUREZ s.r.o.
B. Vranov nad Topľou
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 3646485 IČ DPH: SK2020001962

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba ZASTÁVKA HLAVNÁ OBEC KVAKOVCE

Sadzby DPH	
A	B
23%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
Zastávkový prístrešok	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
Celkom bez DPH	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
DPH 23% z	6 500,00					1 495,00
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						7 995,00

PODZEM s.r.o.
 Bratislava
 B. Nám. Sv. Cyrila a Metoda 1398
 093 0196065 IČ DPH: SK202001962

Krycí list stavby

Stavba ZASTÁVKA HLAVNÁ OBEC KVAKOVCE

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval: Berková

Dňa

19. 3. 2025

Odberteľ: obec Kvakovce

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing.arch.Matúš Doričko

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: MOUREZ sro

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	0,00	6 500,00	6 500,00	7	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	8		
3	MONT	0,00	0,00	0,00	9	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST	0,00	0,00	0,00	10	HZS	0,00
5	VN	0,00	0,00	0,00	11		
6	Spolu			6 500,00	12	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	6 500,00
					22	DPH 23% z	6 500,00 1 495,00
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	7 995,00
					F		

Odberteľ

26 Dodávateľ


MOUREZ s.r.o.
 B. Němcovej 2800/39B
 093 01 Vranov nad Topľou
 IČO: 36486485 IČ DPH: SK2020000000

Krycí list rozpočtu

Stavba ZASTÁVKA HLAVNÁ OBEC KVAKOVCE

Objekt Zastávkový prístrešok

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval: Berková

Dňa

19. 3. 2025

Odberateľ: obec Kvakovce

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing.arch.Matúš Doričko

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: MOUREZ sro

IČO:

DIČ:

A ZRN					B			
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu					
1 HSV	0,00	6 500,00	6 500,00		7 Ostatné náklady			0,00
2 PSV					8			
3 MONT					9 Kompletačná činnosť			0,00
4 OST					10 HZS			0,00
5 VN					11			
6 Spolu			6 500,00		12 Spolu			0,00
C VRN					D VRN			
11 Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00		16 Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]		0,00
12 Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00		17 Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00
13 Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00		18 Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00
14					19			
15					20 Spolu			0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady			
					21 Súčet riadkov 6,10,20			6 500,00
					22 DPH 23% z	6 500,00		1 495,00
					23 DPH 0% z	0,00		0,00
					24 Spolu v EUR			7 995,00
					F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

MOUREZ s.r.o.
B. Němcovej 2800/39B
082 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36486485 IČ DPH: SK2020001962

Odberteľ: obec Kvakovce									
Projektant: Ing.arch.Matúš Dorčáko				Ks:					
Dodávateľ: MOUREZ sro				Dátum: 19. 3. 2025					
Stavba ZASTÁVKA HLAVNÁ OBEC KVAKOVCE									
Objekt Zastávkový prístrešok									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Práce HSV	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		0,00	6 500,00	6 500,00	0,0000	0,0000			
Práce HSV		0,00	6 500,00	6 500,00	0,0000	0,0000			
Celkom v EUR		0,00	6 500,00	6 500,00	0,0000	0,0000			


MOUREZ s.r.o.
 B. Nádvorná 280, 095 01 Kvakovce
 IČO: 36464395, IČ DPH: SK202001994

Rozpočet ZASTÁVKA HLAVNÁ OBEC KVAKOVCE / Zastávkový prístrešok

Odberateľ: obec Kvakovce						Spracoval:				
Projektant: Ing.arch.Matúš Doričko						Ks:				
Dodávateľ: MOUREZ sro										
Zakazka ZASTÁVKA HLAVNÁ OBEC KVAKOVCE						Dátum:		1. 4. 2025		
Objekt Zastávkový prístrešok										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
	9	Práce HSV								
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
R/R10	10022028	Spodná stavba pre zastávkový prístrešok	KUS	1,000		2 200,00	2 200,00	0,000	0,000	0,000
R/R10	10023007	Chemické kotvenie a montáž zastávkového prístrešku	KUS	1,000		750,00	750,00	0,000	0,000	0,000
R/R10	862220172	Doprava prístrešku	€	1,000		550,00	550,00	0,000	0,000	0,000
R/R10	862220172	Doprava montážnikov	€	1,000		450,00	450,00	0,000	0,000	0,000
P/P	10020025	Zastávkový prístrešok napr. Geomere rozm. 3,0x1,7m ocelová konštrukcia s presklenením a drevenou lavičkou	KPL	1,000		2 550,00	2 550,00	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			0,00	6 500,00	6 500,00		0,000	0,000
		Práce HSV			0,00	6 500,00	6 500,00		0,000	0,000
		Celkom v EUR			0,00	6 500,00	6 500,00		0,000	0,000

MOUREZ s.r.o.
 B. Němcovej 28, Topolná
 093 01 Vranov nad T. DPH: SK202001962
 IČO: 36486465

REKAPITULÁCIA OBJEKTŮ STAVBY

Kód: p-Kvakovce/2025

Stavba: Parkovisko pri Dome smútku v obci Kvakovce

Miesto: Kvakovce

Dátum: 1. 4. 2025

Objednávateľ: Obec Kvakovce

Projektant: Ing. Hrabčák

Zhotoviteľ: MOUREZ sro Vranov n.T.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

22 107,93 27 192,75

p-Kvakovce/
2025 Parkovisko pri Dome smútku v obci Kvakovce

22 107,93 27 192,75

MOUREZ s.r.o.
Vranov n.T.
B. Němcovej 2800/39B
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36486485 IČ DPH: SK2020001962

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: p-Kvakovce/2025
Stavba: Parkovisko pri Dome smútku v obci Kvakovce

JKSO:
Miesto: Kvakovce

KS:
Dátum: 1. 4. 2025

Objednávateľ:
Obec Kvakovce

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MOUREZ sro Vranov n.T.

IČO: 36486485
IČ DPH: SK2020001962

Projektant:
Ing.Hrabčák

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 22 107,93

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	22 107,93	5 084,82

Cena s DPH v EUR 27 192,75

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

MOUREZ s.r.o.
Vranov n.T.

B. Němcovej 2800/39B 1
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36486485 IČ DPH: SK2020001962

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Parkovisko pri Dome smútku v obci Kvakovce

JKSO:

Miesto: Kvakovce

KS:

Dátum: 1. 4. 2025

Objednávateľ:

Obec Kvakovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MOUREZ sro Vranov n.T.

IČO:

36486485

IČ DPH:

SK2020001962

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

22 107,93

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

22 107,93

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

27 192,75

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

MOUREZ s.r.o.
Vranov n.T.
B. Němcovej 2800/39B
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36486485 IČ DPH: SK2020001962

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Parkovisko pri Dome smútku v obci Kvakovce

Miesto:

Kvakovce

Dátum:

1. 4. 2025

Objednávateľ:

Obec Kvakovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

MOUREZ sro Vranov n.T.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

22 107,93

HSV - Práce a dodávky HSV

22 107,93

1 - Zemné práce

392,85

5 - Komunikácie

18 071,11

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 124,15

99 - Presun hmôt HSV

519,82

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN


0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

22 107,93


MOUREZ s.r.o.
B. Němcovej 2800/39B
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36486485 IČ DPH: SK2020001862

ROZPOČET

Stavba:

Parkovisko pri Dome smútku v obci Kvakovce

Miesto: Kvakovce

Dátum: 1. 4. 2025

Objednávateľ: Obec Kvakovce

Projektant: 0

Zhotoviteľ: MOUREZ sro Vranov n.T.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 107,93

D HSV Práce a dodávky HSV

22 107,93

D 1 Zemné práce

392,85

1	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	392,850	1,00	392,85
---	---	-------------	--	----	---------	------	--------

D 5 Komunikácie

18 071,11

2	K	564271111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku 32-63mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	392,850	8,90	3 496,37
3	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny 4-32mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	392,850	7,50	2 946,38
4	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	392,850	0,60	235,71
5	K	577134241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	392,850	14,00	5 499,90
6	K	577154441.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 32 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	392,850	15,00	5 892,75

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 124,15

7	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	5,000	45,00	225,00
---	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

W 3+2

5,000

8	M	404410000100.S4	Zvislé dopravné značky	ks	3,000	55,00	165,00
9	M	404410178728.S	Všeobecná dodatková tabuľa, rozmer 231x420 mm, retroreflexia RA1, pozinkovaná	ks	2,000	58,00	116,00
10	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	3,000	48,00	144,00
11	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	3,000	12,00	36,00
12	K	915716112.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých súvislých, farba biela základná šírky 125 mm	m	75,000	1,50	112,50
13	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	75,000	1,20	90,00
14	K	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	89,180	17,50	1 560,65
15	M	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	90,000	7,50	675,00

W

89,1089108910891*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva

90,000

D 99 Presun hmôt HSV

519,82

16	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	433,181	1,20	519,82
----	---	-------------	--	---	---------	------	--------

MOUREZ s.r.o.
B. Němcovej 2820/39B
093 01 Vranov nad Topľou
IČ DPH: SK2020001962