

ZMLUVA O DIELO

uzavretá v súlade s ustanovením § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok č. 1.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ

Obec Kvakovce

Sídlo: Domašská č. 97/1, 094 02 Kvakovce
Konajúci prostredníctvom: Mgr. Radovan KAPRAL, starosta
Ing. Katarína Karpjaková – zástupkyňa starostu obce
IČO: 00332518
DIČ: 2020630161
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa: SK06 0900 0000 0051 9131 8451
Telefón: 057 /44 94 154
E-mail: kvakovcedomasa@gmail.com
Mobil: 0918 513 324

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

MOPOSTAV s.r.o.

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Lukačovce č. 200, 067 24 Lukačovce
Konajúci prostredníctvom: **Ing. Lukáš JENČO – konateľ**
IČO: 36803251
DIČ: 202 241 0500
IČ DPH: SK202 241 0500
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: SK84 0900 0000 0050 8012 6529
Kontaktná osoba: Ing. Lukáš JENČO
E-mail: info@mopostav.sk
Mobil: 0944 455 922
Platiteľ DPH: áno
(ďalej „zhotoviteľ“)

Článok č. 2.

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

2.1 Názov stavby:

„Zberný dvor pre Obec Kvakovce a R.O. Domaša Dobrá“ (ďalej aj „dielo“ alebo „stavba“)/

2.2 Miesto stavby: Obec Kvakovce, k.ú. Kvakovce, ul. Hlavná

2.3. Úspešný uchádzač predloží na uzavretie zmluvu o dielo s rozpočtami, textovo totožné s návrhom, ktorý predložil v ponuke. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu o dielo s úspešným/úspešnými uchádzačom/uchádzačmi v lehote viazanosti ponúk podľa § 56 zákona o verejnom obstarávaní

2.4 Obe zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak objednávateľ z akéhokoľvek dôvodu nezíska cudzie finančné zdroje a nebude mať dostatok vlastných zdrojov na zaplatenie ceny diela podľa bodu 5.1, predmet plnenia podľa tejto zmluvy sa neuskutoční. Zhotoviteľ prehlasuje a súhlasí, že si z tohto dôvodu nebude voči objednávateľovi uplatňovať žiadne finančné ani iné nároky alebo požiadavky; to sa nevzťahuje na práce už vykonané zhotoviteľom podľa tejto zmluvy, ktoré musí objednávateľ zaplatiť bez ohľadu na nedostatok vlastných zdrojov.

2.5. Verejný obstarávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zmluvy medzi verejným obstarávateľom a zhotoviteľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

Článok č. 3. PREDMET ZMLUVY

3.1 Predmetom zákazky je výstavba zberného dvora pre Obec Kvakovce a rekreačnú oblasť Domaša Dobrá. Riešené sú spevnené plochy, skladová hala, kancelária, oplotenie, kamera, prístrešok pre kontajnery, rekonštrukcia elektrickej prípojky.

Stavba sa bude realizovať na základe projektu, ktorý vypracoval Ing. arch. Matúš Doričko autorizovaný architekt - Ing. arch. Matúš Doričko, Mukačevská 11, Prešov, SR, Tel. 0907 130 860, SR a výkazu výmer vypracovaný Ing. Kvetoslavou Berkovou.

3.2 Zhotoviteľ zhotoví dielo uvedené v čl. 3 bod 3.1 tejto zmluvy v rozsahu podľa projektovej dokumentácie a oceneného výkazu výmer, ktoré určujú charakteristiku diela. Ocenený výkaz výmer tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej príloha č. 1.

3.3 Zhotoviteľ zabezpečí kompletnú realizáciu stavebných prác a súvisiacich dodávok v rozsahu oceneného výkazu výmer a podľa projektovej dokumentácie, jej technickej správy, výkresov, výpočtov, stavebného povolenia, stanovísk a rozhodnutí zainteresovaných strán a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov v súlade s harmonogramom plnenia (prác) uvedeného v prílohe č. 2 k tejto zmluve.

3.4 Všetky veci, materiál a zariadenie potrebné na vlastné zhotovenie diela obstará zhotoviteľ, dielo zhotoví na vlastné náklady a na svoje nebezpečenstvo a zodpovednosť.

3.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme za podmienok stanovených v tejto zmluve a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu podľa čl. 5 tejto zmluvy.

Článok č. 4. TERMÍN REALIZÁCIE

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote **do 12 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska** podľa bodu 8.1 tejto zmluvy.

4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúkanom termíne.

4.3 Za splnenie termínu zhotovenia diela podľa bodu 4.1 sa považuje odovzdanie celého riadne zhotoveného diela zhotoviteľom a jeho prevzatie objednávateľom na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

Článok č. 5. CENA

5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa bodu 3.1 tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená rozpočtom zhotoviteľa (ocenený položkovitý výkaz výmer a výkaz položiek a rekapitulácia rozpočtu) a na základe výsledku verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

5.2 Celková cena diela je:

5.2.1 Pre platcu DPH

Cena bez DPH: 213.390,01 EUR

Výška DPH: 20 %

Výška DPH: 42.678,00 EUR

Cena s DPH: 256.068,01 EUR

slovom: dvestopäťdesiatšesťtisícšesťdesiatosem Eur jeden cent.

5.3 Ak dôjde počas platnosti zmluvy k zákonnej zmene sadzby DPH, cena s DPH bude účtovaná podľa aktuálne platnej sadzby DPH v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase vystavenia faktúry.

5.4 Cena je maximálna, zahrňuje všetky náklady zhotoviteľa spojené s realizáciou diela (náklady na zriadenie, vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, poplatky a výdavky za všetky správy ako aj všetky ďalšie výdavky, ktoré zhotoviteľ bude vynakladať v súvislosti s vykonaním diela).

5.5 Cena je viazaná na rozsah prác podľa projektovej dokumentácie predmetnej stavby a popisu ocenených prác. Verejný obstarávateľ nebude akceptovať žiadne neopodstatnené a neodôvodniteľné zmeny v rozsahu a obsahu prác, ktoré by viedli k navýšeniu ceny po podpise

zmluvy. Zhotoviteľ svojou ponukou garantuje, vychádzajúc z výkazu výmer a dokumentácie, rozsah a kvalitu dodaných prác.

- 5.6 Jednotkové ceny uvedené v rozpočte sú pre tú istú položku stavebnej práce a dodávky rovnaké pre celú stavbu.
- 5.7 Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu pripadajúcu za vykonané práce podľa pôvodne dohodnutej ceny.

Článok č. 6. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu na vykonanie prác.
- 6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovenie diela bude uhradená objednávateľom na základe vystavených faktúr za dokončené stavebné práce, ktoré boli vopred odsúhlasené s objednávateľom, vykonanie týchto prác stavebný dozor objednávateľ potvrdil v stavebnom denníku a odsúhlasil ich v súpise vykonaných prác. Prvá faktúra bude vystavená po zrealizovaní prác aspoň v hodnote 20 % z ceny diela. Druhá faktúra bude vystavená po zrealizovaní prác v hodnote cca 30 % z ceny diela a posledná faktúra bude vystavená na zvyšnú sumu ceny diela po dokončení a protokolárnom odovzdaní diela.
- 6.3 Faktúra musí byť odsúhlasená technickým dozorom objednávateľa. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou faktúry je výkaz vykonaných množstiev. Na odsúhlasenie prác má objednávateľ tri (3) dni.
- 6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.5 Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, a to formou bezhotovostného platobného prevodu.
- 6.6 Faktúra musí byť vyhotovená v 4 originálnych vyhotoveniach.

Článok č. 7. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má k okamihu jeho prevzatia objednávateľom, a to aj v prípade, že sa tieto vady prejavia až po prevzatí diela objednávateľom.

- 7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré na vykonanom diele vzniknú alebo sa prejavujú po jeho prevzatí objednávateľom počas záručnej doby, ktorá je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom.
- 7.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo od zhotoviteľa požadovať bezplatné odstránenie vady diela. Zhotoviteľ má povinnosť objednávateľom reklamované vady diela bezplatne odstrániť.
- 7.5 Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ v primeranom čase po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa.
- 7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela v záručnej dobe najneskôr do 5 dní od doručenia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady v primeranej lehote odstrániť. Ak tieto vady zhotoviteľ neodstráni, vyzve ho objednávateľ písomne na ich odstránenie v ním určenej dodatočnej lehote.
- 7.7 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené nesprávnym užívaním diela.

Článok č. 8.

PODMIENKY ZHOTOVENIA A ODOVZDANIA DIELA

- 8.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko bez prekážok a práv tretích osôb do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Objednávateľ poskytne všetky stavebné povolenia a rozhodnutia. Zhotoviteľ zabezpečí všetky potrebné rozhodnutia -súhlasy príslušných orgánov potrebných na zhotovenie diela ako: dopravné značenie počas realizácie a jeho určenie, prípadne súhlas na dočasnú uzávierku miestnej komunikácie a pod.
- 8.2 Ukončením diela sa rozumie riadne vykonané dielo a prevzaté objednávateľom na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
- 8.3 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady označenie staveniska, zabezpečí dodržiavanie bezpečnosti a čistoty na stavenisku, zodpovedá za uloženie a bezpečnosť materiálu a konštrukcií, za ochranu životného prostredia, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci počas celej doby realizácie diela.
- 8.4 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady geologický prieskum stavby.
- 8.5 Stavbyvedúcim zhotoviteľa je:
- | | |
|--------------------|--------------|
| Meno: | Peter FICIK |
| Ev. č. osvedčenia: | 01732*10* |
| Č. tel.: | 0944 455 922 |
- 8.6 Stavebným dozorum objednávateľa je:
- Meno: bude určený do lehoty odovzdania staveniska.
- 8.7 Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonávanie technického dozoru, a to najmä:
- oboznámiť sa s podkladmi zhotoviteľa, podľa ktorých dielo realizuje,

- kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov - ich súlad s podmienkami zmluvy,
- kontrolu tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými,
- kontrolu postupu prác podľa odsúhlaseného harmonogramu,
- sledovanie vedenia stavebného denníka,
- kontrolu odstraňovania vád a nedorobkov,
- kontrolu nakladania s odpadmi,
- kontrolu uvoľnenia staveniska.

8.8 Vlastnícke právo k vykonávanému dielu prechádza na objednávateľa dňom podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami.

8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné škody na vykonávanom diele až do doby písomného odovzdania diela objednávateľovi.

8.10 Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa bod napojenia na odber el. energie a úžitkovej vody. Náklady na zriadenie prípojok a úhradu spotrebovaných energií uhradí zhotoviteľ a sú súčasťou ceny podľa Čl. 5 tejto zmluvy.

8.11 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú objednávateľovi alebo iným osobám v súvislosti s plnením predmetu zmluvy.

8.12 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na prevzatie trvalo zakrytých prác a konštrukcií min. 3 dni pred ich zakrytím. V prípade, že tak neurobí, je povinný znášať náklady na dodatočné odkrytie konštrukcií, prípadne náklady na odstránenie vád.

8.13 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska (pracoviska) stavebný denník (SD) o prácach, ktoré vykonáva, až do dňa odovzdania a prevzatia diela.

8.14 Objednávateľ je povinný obsah SD sledovať a k zápisom zhotoviteľa sa vyjadrovať v lehote do 3 pracovných dní. SD je vedený v dvoch vyhotoveniach, pričom originál záznamov zostáva objednávateľovi a prepis zhotoviteľovi.

8.15 Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať technický dozor zhotoviteľa v rozsahu a obsahu podľa platných predpisov.

8.16 Písomný protokol o odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany bez zbytočného odkladu po riadnom vykonaní diela na základe písomnej výzvy zhotoviteľa, ktorú doručí objednávateľovi 5 dní vopred. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia diela doklady:

- Stručnú technickú správu o odovzdávanej stavbe s návodom na jej udržiavanie.
- Dokumentáciu skutočného realizovania stavby so zakreslením všetkých zmien, ku ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdenú zhotoviteľom.
- Opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia, ku ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdené zhotoviteľom.
- Dokumentáciu skutočného realizovania stavby so zakreslením všetkých zmien, ku ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdenú zhotoviteľom.
- Certifikáty preukázania zhody stavebných výrobkov (zák. č. 90/1998 Z. z. o stav. výrobkoch v znení zák. č. 264/1999 Z. z. o tech. požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody).

- Zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu ďalších prác zakrytých.
- Atesty o zhutnení pláne a ďalších vrstiev predpísaných projektom
- Osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcii
- Stavebné denníky (montážne denníky).
- Správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok vybraných technických zariadení.
- Náležité dokumenty požadované vo vydaných stavebných povoleniach

Článok č. 9.

ZMLUVNÉ POKUTY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 9.1 Zmluvné strany môžu odstúpiť od zmluvy za podmienok a spôsobom stanoveným príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 9.2 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť tejto zmluvy odstúpením od zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou. Objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť, aj v prípade, ak by zhotovenie diela nebolo schválené v rozpočte objednávateľa. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 9.3 Za závažné porušenie tejto zmluvy sa považuje najmä:
- 9.3.1 prekročenie lehoty splatnosti faktúry objednávateľom o viac ako 30 dní ,
 - 9.3.2 omeškanie so splnením povinnosti zhotoviteľa riadne zhotoviť dielo o viac ako 5 dní,
 - 9.3.3 neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v bode 8.1 tejto zmluvy,
 - 9.3.4 nedodržanie pravidla zo strany zhotoviteľa, ktorým sa určuje zmena subdodávateľov počas plnenia zmluvy podľa Čl. 10., ods. 10.4 tejto zmluvy,
- 9.4 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odovzdaním diela riadne a včas, je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% zo zmluvnej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela ani v dodatočnej lehote podľa bodu 7.6 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.6 Ak objednávateľ nehradí faktúry v lehote splatnosti faktúr, je zhotoviteľ oprávnený uplatniť si u objednávateľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z hodnoty faktúry za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.7 V prípade definitívneho zastavenia prác zo strany zhotoviteľa pred termínom ukončenia diela podľa Čl. 4, bod 4.1. je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške ceny neukončených prác zvýšenej o 10 %. Definitívnym zastavením prác sa na účely tejto zmluvy rozumie také zastavenie prác, v dôsledku ktorých sa dielo nedokončí.
- 9.8 Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na povinnosť zhotoviteľa nahradiť objednávateľovi škodu spôsobenú porušením povinností vyplývajúcich zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy.

9.9 Zaplataenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na povinnosť zhotoviteľa splniť zmluvnú povinnosť, ktorej porušenie bolo dôvodom na uplatnenie nároku na zaplataenie zmluvnej pokuty zo strany objednávateľa.

9.10 V prípade odstúpenia od zmluvy sa objednávateľ zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi už vykonané práce zhotoviteľom podľa tejto zmluvy, a to podľa cien uvedených v ocenenom výkaze výmer.

Článok č. 10. OSTATNÉ PODMIENKY

10.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako na plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné vzájomné spory budú riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou a až následne súdnou cestou.

10.3 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé na vôli zmluvných strán a zmluvné strany ich nemôžu ovplyvniť. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do jedného mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo od zmluvy odstúpiť.

10.4 Verejný obstarávateľ určuje pravidlo pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy v zmysle § 41, ods. 4 ZVO: zhotoviteľ je povinný oznámiť verejnému obstarávateľovi akúkoľvek zmenu subdodávateľa. Pravidlá: Zmenu subdodávateľa ohlásí najneskôr 24 hodín pred nástupom nového subdodávateľa; predloží oprávnenie subdodávateľa na uskutočňovanie stavebných prác v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, ktorý bude subdodávateľ uskutočňovať; zhotoviteľ o novom subdodávateľovi uvedie: údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

10.5 V prípade, ak sa index cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve vydávaný štvrťročne Štatistickým úradom SR zvýši oproti mesiacu, v ktorom táto Zmluva nadobudne platnosť najmenej o 5 %, má Zhotoviteľ právo na zvýšenie ceny (tzv. valorizáciu) s použitím indexov nárastu cien stavebných prác, materiálov a výrobkov vydávaných Štatistickým úradom SR (tzv. index nárastu cien). Valorizácia bude vykonaná príslušným fakturačným indexom štvrťročne dodatkom ku zmluve.

Verejný obstarávateľ nevyžadujú údaje o dodávateľovi tovaru

Článok č. 11 OPRÁVNENÍ KONTROLNÍ ZAMESTNANCI ZO STRANY POSKYTOVATEĽA NFP

11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s vykonaním diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku, ktorú uzavrel objednávateľ ako prijímateľ finančného príspevku za účelom financovania predmetného diela, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä Zákon o príspevku z EŠIF – zákon č.

292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon o finančnej kontrole a audite – zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti Zhotoviteľa je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť.

11.2 Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste sú najmä:

- a) Európska komisia,
- b) vláda Slovenskej republiky,
- c) centrálny koordinačný orgán (ďalej ako „CKO“),
- d) platobný orgán,
- e) monitorovací výbor,
- f) orgán auditu a orgánom auditu poverené osoby
- g) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor horizontálnych princípov,
- i) riadiaci orgán,
- j) sprostredkovateľský orgán,
- k) Európsky dvor audítorov;

Článok č. 12.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú upravené touto zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi platnými právnymi predpismi.

12.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky po splnení nasledovnej odkladacej podmienky: „Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa príručky. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.“

12.3. O nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo sa objednávateľ zaväzuje bezodkladne (do 3 pracovných dní) informovať zhotoviteľa.

- 12.4. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy s úspešným uchádzačom ako Zhotoviteľom bez akýchkoľvek sankcií, v prípade neschválenia resp. krátenia NFP určených na financovanie predmetu zmluvy zo strany Poskytovateľa.“
- 12.5. Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane tri (3) vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
- 12.6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha: č. 1 - ocenený výkaz výmer, príloha č. 2 – harmonogram plnenia (prác).
- 12.7. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu uzavrieť, že im nie sú známe žiadne dôvody brániace uzavretiu tejto zmluvy, že jej obsahu porozumeli, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

V Kvakovciach, dňa 6.11.2024

V Kvakovciach, dňa 6.11.2024

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Radovan KAPRAL - starosta obce

Ing. Lukáš JENČO – konateľ

Príloha č. 1 - ocenený výkaz výmer,
Príloha č. 2 – harmonogram plnenia (prác),
Príloha č. 3 - Vyhlásenie uchádzača o subdodávateľoch

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba ZBERNÝ DVOR PRE OBEC KVAKOVCE A R.O. DOMAŠA DOBRÁ

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
SO 01 Skladová hala	114 836,49	0,00		0,00		114 836,49
SO 02 Prístrešok pre veľkokapacitné kontajnery	26 453,08	0,00		0,00		26 453,08
SO 03 Spevnená plocha zberného dvora a prístupová ko	61 661,06	0,00		0,00		61 661,06
SO 04 Rekonštrukcia NN prípojky	2 352,45	0,00		0,00		2 352,45
SO 06 Oplotenie a el.brána	8 086,93	0,00		0,00		8 086,93
Celkom bez DPH	213 390,01	0,00	0,00	0,00	0,00	213 390,01
DPH 20% z	213 390,01					42 678,00
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						256 068,01

Krycí list stavby

Stavba ZBERNÝ DVOR PRE OBEC KVAKOVCE A R.O. DOMAŠA DOBRÁ

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval: Kvetoslava Berková

Dňa

3. 9. 2024

Odberateľ: obec Kvakovce

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing.arch.Matúš Doričko

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: MOPOSTAV s.r.o., Lukačovce 200, 067 24 Lukačovce

IČO: 36803251

DIČ: 2022410500

A		Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	
1	HSV	46100,24	66472,04	112572,28	7	Ostatné náklady stavby 0
2	PSV	7 194,68	70 081,40	77 276,08		
3	MONT	9 293,99	14 247,66	23 541,65	8	Kompletačná činnosť 0,00
4	OST	0,00	0,00	0,00	9	HZS 0,00
5	VN	0,00	0,00	0,00		
6	Spolu			213 390,01	10	Spolu 0,00
C	VRN				D	VRN
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0,00
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti 0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0,00
14					19	
15					20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady
					21	Súčet riadkov 6,10,20 213 390,01
					22	DPH 20% z 213 390,01 42 678,00
					23	DPH 0% z 0,00 0,00
					24	Spolu v EUR 256 068,01
					F	

Odberateľ

Dodávateľ

Krycí list rozpočtu

Stavba ZBERNÝ DVOR PRE OBEC KVAKOVCE A R.O. DOMAŠA DOBRÁ

Objekt SO 01 Skladová hala

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval: Kvetoslava Berková

Dňa

3. 9. 2024

Odberateľ: obec Kvakovce

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing.arch.Matúš Doričko

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: MOPOSTAV s.r.o., Lukačovce 200, 067 24 Lukačovce

IČO: 36803251

DIČ: 2022410500

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B					
1	HSV	19734,57	27098,75	46833,32	7	Ostatné náklady	0			
2	PSV	4 261,51	63 741,66	68 003,17						
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00			
4	OST				9	HZS	0,00			
5	VN									
6	Spolu			114 836,49	10	Spolu	0,00			
C	VRN				D	VRN				
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00			
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00			
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00			
14					19					
15					20	Spolu	0,00			
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady						
				21	Súčet riadkov 6,10,20		114 836,49			
				22	DPH 20% z	114 836,49		22 967,30		
				23	DPH 0% z	0,00		0,00		
				24	Spolu v EUR			137 803,79		
				F						

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: obec Kvakovce

Projektant: Ing.arch.Matúš Doričko

Dodávateľ: MOPOSTAV s.r.o., Lukačovce 200, 067 24 Lukačovce

Stavba ZBERNÝ DVOR PRE OBEC KVAKOVCE A R.O. DOMAŠA DOBRÁ

Objekt SO 01 Skladová hala

Spracoval: Kvetosiava
Berková

Ks:

Dátum: 3. 9. 2024

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	2419,47	0	2419,47	0	0
ZÁKLADY	1633,09	7695,9	9328,99	163,51	0
SPEVNENÉ PLOCHY	376	4042	4418	41,45	0
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	4361,7	14708,25	19069,95	370,36	0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2036,59	652,6	2689,19	18,53	0
PRESUNY HMÔT	8907,72	0	8907,72	0	0
Práce HSV	19734,57	27098,75	46833,32	593,85	0
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	4261,51	4741,66	9003,17	1,35	0
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0	59000	59000	0	0
Práce PSV	4261,51	63741,66	68003,17	1,35	0
Celkom v EUR	23 996,08	90 840,41	114 836,49	595,2000	0,0000

Rozpočet ZBERNÝ DVOR PRE OBEC KVAKOVCE A R.O. DOMAŠA DOBRÁ / SO 01 Skladová hala

Odberateľ: obec Kvakovce

Spracoval: Kvetoslava Berková

Projektant: Ing.arch.Matúš Doričko

Ks:

Dodávateľ: MOPOSTAV s.r.o., Lukačovce 200, 067 24 Lukačovce

Dátum: 3. 9. 2024

Zákazka ZBERNÝ DVOR PRE OBEC KVAKOVCE A R.O. DOMAŠA DOBRÁ

Objekt SO 01 Skladová hala

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 - pre skladbu	m3	91,200	8,00	0,00	729,60	0,000	0,000	0,000
1/A 1	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	27,360	1,20	0,00	32,83	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	45,250	30,00	0,00	1 357,50	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	13,580	10,00	0,00	135,80	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	136,450	1,20	0,00	163,74	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			2 419,47	0,00	2 419,47		0,000	0,000
	2	ZÁKLADY								
1/A 1	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	405,720	0,20	0,00	81,14	0,000	0,000	0,000
2/A 1	271531111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 63 mm	M3	5,030	15,00	50,00	326,95	1,782	8,962	0,000
11/A 1	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	63,860	10,00	100,00	7 024,60	2,418	154,407	0,000
11/A 1	274351215	Debnenie stien základného pásov, zhotovenie-dielce	m2	88,200	6,50	12,00	1 631,70	0,002	0,141	0,000
11/A 1	274351216	Debnenie stien základného pásov, odstránenie-dielce	m2	88,200	3,00	0,00	264,60	0,000	0,000	0,000
	2	ZÁKLADY			1 633,09	7 695,90	9 328,99		163,510	0,000
	5	SPEVNENÉ PLOCHY								
221/A 1	597961111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm - odvodnenie	m	94,000	4,00	43,00	4 418,00	0,441	41,447	0,000
	5	SPEVNENÉ PLOCHY			376,00	4 042,00	4 418,00		41,450	0,000

Rozpočet ZBERNÝ DVOR PRE OBEC KVAKOVCE A R.O. DOMAŠA DOBRÁ / SO 01 Skladová hala

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	631325711	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami (Dramix) tr.C25/30 hr. nad 120 do 240 mm	m3	81,150	35,00	150,00	15 012,75	2,268	184,030	0,000
11/A 1	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32so zhutnením (pre spevnenie podkladu)	m3	101,430	15,00	25,00	4 057,20	1,837	186,327	0,000
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			4 361,70	14 708,25	19 069,95		370,360	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
3/A 1	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	355,260	3,00	0,00	1 066,14	0,026	9,137	0,000
3/A 1	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	355,260	0,15	1,70	657,23	0,000	0,000	0,000
3/B 1	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	355,260	2,00	0,00	710,52	0,026	9,137	0,000
221/A 1	919721111	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár pružným tmelom	m	69,000	3,00	0,70	255,30	0,004	0,259	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			2 036,59	652,60	2 689,19		18,530	0,000
	99	PRESUNY HMÔT								
11/A 1	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	593,848	15,00	0,00	8 907,72	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT			8 907,72	0,00	8 907,72		0,000	0,000
		Práce HSV			19 734,57	27 098,75	46 833,32		593,850	0,000
		Práce PSV								
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI								
711/A 1	711471053	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou z ľahčeného polyetylénu položenou voľne	m2	472,750	7,00	0,00	3 309,25	0,000	0,000	0,000
711/A 1	711491171	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	472,750	2,00	0,00	945,50	0,000	0,000	0,000
711/A 1	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,600	2,60	0,00	6,76	0,000	0,000	0,000
S/S20	2833000210	Hydroizolačná fólia napr. FATRAFOL 803 hr. 1,50 mm hnedá, mliečna, signálna	M2	543,660	0,00	7,00	3 805,62	0,002	1,196	0,000
S/S90	693665120	Geotextília napr. Tatratrex PP 300, netkaná 300g/m2	M2	520,020	0,00	1,80	936,04	0,000	0,156	0,000
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI			4 261,51	4 741,66	9 003,17		1,350	0,000

Rozpočet ZBERNÝ DVOR PRE OBEC KVAKOVCE A R.O. DOMAŠA DOBRÁ / SO 01 Skladová hala

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
P/PP	00000043	Samonosná montovaná oceľová hala rozm: 30x15x7,10m so zázemím obsluhy vr.kotvenia ,lemovania ,klap.konštr a dovozu d+m kpl	KUS	1,000	0,00	59 000,00	59 000,00	0,000	0,000	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			0,00	59 000,00	59 000,00		0,000	0,000
		Práce PSV			4 261,51	63 741,66	68 003,17		1,350	0,000
		Celkom v EUR			23 996,08	90 840,41	114 836,49		595,200	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba ZBERNÝ DVOR PRE OBEC KVAKOVCE A R.O. DOMAŠA DOBRÁ

Objekt SO 02 Prístrešok pre veľkokapacitné kontajnery

Miesto:

Zákazka:

Spracoval: Kvetoslava Berková

Ks:

Dňa

3. 9. 2024

Odberateľ: obec Kvakovce

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing.arch.Matúš Doričko

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: MOPOSTAV s.r.o., Lukačovce 200, 067 24 Lukačovce

IČO: 36803251

DIČ: 2022410500

A ZRN		Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	
1	HSV	1 100,35	689,84	1 790,19	7	Ostatné náklady 0
2	PSV	1 483,67	1 990,02	3 473,69		
3	MONT	7 516,20	13 673,00	21 189,20	8	Kompletačná činnos 0,00
4	OST				9	HZS 0,00
5	VN					
6	Spolu			26 453,08	10	Spolu 0,00
C VRN				D VRN		
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Sťaženie podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťaženie výrobné podmi 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14					19	
15					20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 6,10,20 26 453,08
					22	DPH 20% z 26 453,08 5 290,62
					23	DPH 0% z 0,00 0,00
					24	Spolu v EUR 31 743,70
Odberateľ				F		
					26	Dodávateľ

Odberateľ: obec Kvakovce

Projektant: Ing.arch.Matúš Doričko

Dodávateľ: MOPOSTAV s.r.o., Lukačovce 200, 067 24 Lukačovce

Stavba ZBERNÝ DVOR PRE OBEC KVAKOVCE A R.O. DOMAŠA DOBRÁ

Objekt SO 02 Prístrešok pre veľkokapacitné kontajnery

Spracoval: Kvetosiava
Berková

Ks:

Dátum: 3. 9. 2024

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	210,6	0	210,6	0	0
ZÁKLADY	109,65	507,6	617,25	9,69	0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	552,08	182,24	734,32	5,51	0
PRESUNY HMÔT	228,02	0	228,02	0	0
Práce HSV	1100,35	689,84	1790,19	15,2	0
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	567,83	814,98	1382,81	0,05	0
NÁTERY	915,84	1175,04	2090,88	0,13	0
Práce PSV	1483,67	1990,02	3473,69	0,18	0
Montážne práce					
M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ	7516,2	13673	21189,2	1,45	0,09
Montážne práce	7516,2	13673	21189,2	1,45	0,09
Celkom v EUR	10 100,22	16 352,86	26 453,08	16,8300	0,0900

Rozpočet ZBERNÝ DVOR PRE OBEC KVAKOVCE A R.O. DOMAŠA DOBRÁ / SO 02 Prístrešok pre veľkokapacitné kontajnery

Odberteľ: obec Kvakovce Projektant: Ing.arch.Matúš Doričko Dodávateľ: MOPOSTAV s.r.o., Lukačovce 200, 067 24 Lukačovce Zákazka ZBERNÝ DVOR PRE OBEC KVAKOVCE A R.O. DOMAŠA DOBRÁ Objekt SO 02 Prístrešok pre veľkokapacitné kontajnery						Spracoval: Kvetoslava Berková Ks: Dátum: 3. 9. 2024					
Prehľad rozpočtových nákladov											
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Sutina	
	1	Práce HSV									
	1	ZEMNÉ PRÁCE									
1/A 1	133201101	Výkop šachty zapaženej, a nezapaženej hornina 3 do 100 m3 - prístrešok	m3	3,600	55,00	0,00	198,00	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	133201109	Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1,080	8,00	0,00	8,64	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	3,600	1,10	0,00	3,96	0,000	0,000	0,000	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			210,60	0,00	210,60		0,000	0,000	
	2	ZÁKLADY									
2/A 1	271531111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 63 mm - pätky	M3	0,450	20,00	55,00	33,75	1,782	0,802	0,000	
11/A 1	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	4,050	13,00	105,00	477,90	2,193	8,882	0,000	
11/A 1	275351215	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	4,800	7,00	12,00	91,20	0,001	0,003	0,000	
11/A 1	275351216	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	4,800	3,00	0,00	14,40	0,000	0,000	0,000	
	2	ZÁKLADY			109,65	507,60	617,25		9,690	0,000	
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
3/A 1	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	107,200	3,00	0,00	321,60	0,026	2,757	0,000	
3/A 1	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	107,200	0,15	1,70	198,32	0,000	0,000	0,000	
3/B 1	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	107,200	2,00	0,00	214,40	0,026	2,757	0,000	
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			552,08	182,24	734,32		5,510	0,000	
	99	PRESUNY HMÔT									

Rozpočet ZBERNÝ DVOR PRE OBEC KVAKOVCE A R.O. DOMAŠA DOBRÁ / SO 02 Prístrešok pre veľkokapacitné kontajnery

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
11/A 1	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	15,201	15,00	0,00	228,02	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT			228,02	0,00	228,02		0,000	0,000
		Práce HSV			1 100,35	689,84	1 790,19		15,200	0,000
		Práce PSV								
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
764/A 6	764751113	Odpadné rúry z LPL plechu kruhové rovné SROR D 120 mm	m	8,500	16,00	34,40	428,40	0,002	0,020	0,000
764/A 6	764751133	Odpadné rúry z LPL plechu koleno BK D 120 mm	kus	2,000	4,00	17,30	42,60	0,000	0,001	0,000
764/A 6	764751143	Odpadné rúry z LPL plechu výtokové koleno UTK D 120 mm	kus	2,000	4,00	25,80	59,60	0,000	0,001	0,000
764/A 6	764751152	Odpadné rúry z poplast.plechu odskok SOKN D 120 mm	kus	2,000	4,00	39,30	86,60	0,000	0,001	0,000
764/A 6	764761122	Žľaby z poplast.plechu podokapné polkruhové R s hákmi KFL veľkosť 150 mm	m	15,750	22,00	18,50	637,88	0,001	0,021	0,000
764/A 6	764761172	Žľaby z poplast.plechu čelo polkruhové RGT veľkosť 150 mm	kus	2,000	22,00	18,70	81,40	0,000	0,000	0,000
764/A 6	764761232	Žľaby z poplast.plechu kotlík SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 150 mm	kus	2,000	7,00	14,50	43,00	0,000	0,001	0,000
764/A 7	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850	1,80	0,00	3,33	0,000	0,000	0,000
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			567,83	814,98	1 382,81		0,050	0,000
	783	NÁTERY								
783/A 1	783124520	Nátery ocel.konštr. syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	172,800	3,50	4,20	1 330,56	0,000	0,067	0,000
783/A 1	783124720	Nátery ocel.konštr. syntetické základný -2x výmera ok prístrešku	m2	345,600	0,90	1,30	760,32	0,000	0,059	0,000
	783	NÁTERY			915,84	1 175,04	2 090,88		0,130	0,000
		Práce PSV			1 483,67	1 990,02	3 473,69		0,180	0,000
		Montážne práce								
	943	M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ								
943/M43	430825101	Oplechovanie stien vlnitým plechom, nitované hr.0,60 mm	m2	113,300	28,00	0,00	3 172,40	0,000	0,000	0,000

Rozpočet ZBERNÝ DVOR PRE OBEC KVAKOVCE A R.O. DOMAŠA DOBRÁ / SO 02 Prístrešok pre veľkokapacitné kontajnery

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
943/M43	430826101	Krytina striech skrutkovaná s pripevnením k väzniciam, hr.plechu 0,60 mm hmot.9,17 kg/m2	m2	102,400	22,00	0,00	2 252,80	0,000	0,000	0,000
943/M43	430862006	Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 10 000 kg vrátane	kg	5 400,000	0,30	0,00	1 620,00	0,000	0,000	0,000
R/R10	R0000003	Náklady na presun pre montážne práce	q	5,400	40,00	0,00	216,00	0,000	0,000	0,000
D/D10	D0010006	Dodávka OK ponuková cena	kg	5 832,000	0,00	1,50	8 748,00	0,000	0,000	0,000
S/S10	1388001100	Plech vlnitý poplastovaný T 35 profil trapéz štandard - Polyester hr.0,5 mm	m2	237,250	0,00	20,00	4 745,00	0,006	1,445	0,000
D/D10	D0000001	Mimostavenisková doprava	%	3,600	0,00	50,00	180,00	0,000	0,000	0,000
R/R10	R0000001	Murárska výpomoc pre montážne práce	%	3,000	85,00	0,00	255,00	0,000	0,000	0,090
	943	M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ			7 516,20	13 673,00	21 189,20		1,450	0,090
		Montážne práce			7 516,20	13 673,00	21 189,20		1,450	0,090
		Celkom v EUR			10 100,22	16 352,86	26 453,08		16,830	0,090

Krycí list rozpočtu

Stavba ZBERNÝ DVOR PRE OBEC KVAKOVCE A R.O. DOMAŠA DOBRÁ

Objekt SO 03 Spevnená plocha zberného dvora a prístupová komunikácia

Miesto:

Zákazka:

Spracoval: Kvetoslava Berková

Ks:

Dňa

3. 9. 2024

Odberteľ: obec Kvakovce

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing.arch.Matúš Doričko

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: MOPOSTAV s.r.o., Lukačovce 200, 067 24 Lukačovce

IČO: 36803251

DIČ: 2022410500

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	23897,41	37763,65	61661,06	7 Ostatné náklady 0		
2	PSV						
3	MONT				8 Kompletačná činnos 0,00		
4	OST				9 HZS 0,00		
5	VN						
6	Spolu			61 661,06	10 Spolu 0,00		
C	VRN				D VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00		
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]		0,00	17 Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00		
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00		
14					19		
15					20 Spolu 0,00		
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady		
					21 Súčet riadkov 6,10,20	61 661,06	
					22 DPH 20% z	61 661,06	12 332,21
					23 DPH 0% z	0,00	0,00
					24 Spolu v EUR		73 993,27
					F		

Odberteľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: obec Kvakovce

Projektant: Ing.arch.Matúš Doričko

Dodávateľ: MOPOSTAV s.r.o., Lukačovce 200, 067 24 Lukačovce

Stavba ZBERNÝ DVOR PRE OBEC KVAKOVCE A R.O. DOMAŠA DOBRÁ

Objekt SO 03 Spevnená plocha zberného dvora a prístupová komunikácia

Spracoval: Kvetosiava
Berková

Ks:

Dátum: 3. 9. 2024

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	7568,72	0	7568,72	0	37,8
ZÁKLADY	247,8	0	247,8	0	0
SPEVNENÉ PLOCHY	9463,95	31310,3	40774,25	710,95	0
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	1476,84	5261,76	6738,6	5,89	0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	4063,58	1191,59	5255,17	0,84	25,7
PRESUNY HMÔT	1076,52	0	1076,52	0	0
Práce HSV	23897,41	37763,65	61661,06	717,68	63,5
Celkom v EUR	23 897,41	37 763,65	61 661,06	717,6800	63,5000

Rozpočet ZBERNÝ DVOR PRE OBEC KVAKOVCE A R.O. DOMAŠA DOBRÁ / SO 03 Spevnená plocha zberného dvora a prístupová komunikácia

Odberateľ: obec Kvakovce

Spracoval: Kvetoslava Berková

Projektant: Ing.arch.Matúš Doričko

Ks:

Dodávateľ: MOPOSTAV s.r.o., Lukačovce 200, 067 24 Lukačovce

Dátum: 3. 9. 2024

Zákazka ZBERNÝ DVOR PRE OBEC KVAKOVCE A R.O. DOMAŠA DOBRÁ

Objekt SO 03 Spevnená plocha zberného dvora a prístupová komunikácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	403,000	2,00	0,00	806,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	121101103	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť nad 100 do 250 m	M3	301,880	1,50	0,00	452,82	0,000	0,000	0,000
1/A 1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	477,000	3,80	0,00	1 812,60	0,000	0,000	0,000
1/A 1	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	143,100	1,30	0,00	186,03	0,000	0,000	0,000
1/A 1	130901121	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekľadaného kameňom vo vykopávkach - zákl. doska jestv. objekt	m3	15,750	180,00	0,00	2 835,00	0,000	0,000	37,800
1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených - ornica, prebytočná zemina	m3	531,080	1,10	0,00	584,19	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach - vyrovnanie terénu do roviny	M3	247,800	1,10	0,00	272,58	0,000	0,000	0,000
1/A 1	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 239,000	0,50	0,00	619,50	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			7 568,72	0,00	7 568,72		0,000	37,800
	2	ZÁKLADY								
1/A 1	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	1 239,000	0,20	0,00	247,80	0,000	0,000	0,000
	2	ZÁKLADY			247,80	0,00	247,80		0,000	0,000
	5	SPEVNENÉ PLOCHY								
221/A 1	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 200 mm - manipulačná plocha v areáli	m2	789,000	1,10	7,00	6 390,90	0,371	292,561	0,000
221/A 1	567135115	Podklad z prostého betónu CB III hr. 200 mm - manipulačná plocha v areáli	m2	789,000	10,00	24,00	26 826,00	0,431	340,185	0,000

Rozpočet ZBERNÝ DVOR PRE OBEC KVAKOVCE A R.O. DOMAŠA DOBRÁ / SO 03 Spevnená plocha zberného dvora a prístupová komunikácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
221/A 1	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	523,000	0,05	0,60	339,95	0,001	0,371	0,000
221/A 1	576751111	Koberec asfaltový zo štrkopiesku šírky do 3 m hrúbky 60 mm - jestv.komunikácia	m2	523,000	1,30	12,50	7 217,40	0,149	77,828	0,000
	5	SPEVNE NÉ PLOCHY			9 463,95	31 310,30	40 774,25		710,950	0,000
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm - manipulačná plocha v areáli	m3	157,800	4,00	0,00	631,20	0,000	0,000	0,000
11/A 1	631362442	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zvaraných sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm - manipulačná plocha v areáli	m2	939,600	0,90	5,60	6 107,40	0,006	5,891	0,000
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			1 476,84	5 261,76	6 738,60		5,890	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
6/B 1	979083117	Vodorov.premiest.sutiny na skládku vrátane naloženia na dopr.prostriedok a zloženie 5000-6000 m - jestv.obj.	T	25,704	5,00	0,09	130,83	0,000	0,000	0,000
6/B 1	979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste	t	102,816	0,50	0,00	51,41	0,000	0,000	0,000
6/B 1	981012416	Demolácia budov, vykonávaná iným spôsobom z tehál,kameňa a z betónu, s podielom konštrukcií do 35 %, -0,68000t - jestv.objekt	m3	37,800	28,00	1,10	1 099,98	0,001	0,038	25,704
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km -zákl.doska	t	37,800	15,00	0,00	567,00	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	378,000	0,40	0,00	151,20	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979082133	Poplatok za uloženie vybúranej sute na verejnú skládku (orientačná cena)	T	63,504	20,00	0,00	1 270,08	0,000	0,000	0,000
221/A 1	919721111	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár pružným tmelom	m	211,000	3,00	0,70	780,70	0,004	0,793	0,000
221/C 1	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom	m2	523,000	0,30	0,00	156,90	0,000	0,010	0,000
221/C 1	938909111	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu štrkového	m2	523,000	0,09	0,00	47,07	0,000	0,000	0,000
P/PP	00000104	Mobilné wc s umývadlom Toi Toi	KUS	1,000	0,00	1 000,00	1 000,00	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			4 063,58	1 191,59	5 255,17		0,840	25,700
	99	PRESUNY HMÔT								
221/A 1	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	717,678	1,50	0,00	1 076,52	0,000	0,000	0,000

Rozpočet ZBERNÝ DVOR PRE OBEC KVAKOVCE A R.O. DOMAŠA DOBRÁ / SO 03 Spevnená plocha zberného dvora a prístupová komunikácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	99	PRESUNY HMŔT			1 076,52	0,00	1 076,52		0,000	0,000
		Práce HSV			23 897,41	37 763,65	61 661,06		717,680	63,500
		Celkom v EUR			23 897,41	37 763,65	61 661,06		717,680	63,500

Krycí list rozpočtu

Stavba ZBERNÝ DVOR PRE OBEC KVAKOVCE A R.O. DOMAŠA DOBRÁ

Objekt SO 04 Rekonštrukcia NN prípojky

Miesto:

Zákazka:

Spracoval: Kvetoslava Berková

Ks:

Dňa

3. 9. 2024

Odberateľ: obec Kvakovce

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing.arch.Matúš Doričko

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: MOPOSTAV s.r.o., Lukačovce 200, 067 24 Lukačovce

IČO: 36803251

DIČ: 2022410500

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B					
1	HSV				7	Ostatné náklady	0			
2	PSV									
3	MONT	1 777,79	574,66	2 352,45	8	Kompletačná činnosť	0,00			
4	OST				9	HZS	0,00			
5	VN									
6	Spolu			2 352,45	10	Spolu	0,00			
C	VRN				D	VRN				
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00			
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00			
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00			
14					19					
15					20	Spolu		0,00		
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady				
					21	Súčet riadkov 6,10,20		2 352,45		
					22	DPH 20% z	2 352,45	470,49		
					23	DPH 0% z	0,00	0,00		
					24	Spolu v EUR		2 822,94		
					F					

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: obec Kvakovce

Projektant: Ing.arch.Matúš Doričko

Dodávateľ: MOPOSTAV s.r.o., Lukačovce 200, 067 24 Lukačovce

Stavba ZBERNÝ DVOR PRE OBEC KVAKOVCE A R.O. DOMAŠA DOBRÁ

Objekt SO 04 Rekonštrukcia NN prípojky

Spracoval: Kvetoslava
Berková

Ks:

Dátum: 3. 9. 2024

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	1777,79	574,66	2352,45	0	0
Montážne práce	1777,79	574,66	2352,45	0	0
Celkom v EUR	1 777,79	574,66	2 352,45	0,0000	0,0000

Rozpočet ZBERNÝ DVOR PRE OBEC KVAKOVCE A R.O. DOMAŠA DOBRÁ / SO 04 Rekonštrukcia NN prípojky

Odberateľ: obec Kvakovce

Projektant: Ing.arch.Matúš Doričko

Dodávateľ: MOPOSTAV s.r.o., Lukačovce 200, 067 24 Lukačovce

Zákazka ZBERNÝ DVOR PRE OBEC KVAKOVCE A R.O. DOMAŠA DOBRÁ

Objekt SO 04 Rekonštrukcia NN prípojky

Spracoval: Kvetoslava Berková

Ks:

Dátum: 3. 9. 2024

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
R/R 0	22	Rekonštrukcia NN prípojky - viď samostatný rozpočet	€	1,000	1 777,79	574,66	2 352,45	0,000	0,000	0,000
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			1 777,79	574,66	2 352,45		0,000	0,000
		Montážne práce			1 777,79	574,66	2 352,45		0,000	0,000
		Celkom v EUR			1 777,79	574,66	2 352,45		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba ZBERNÝ DVOR PRE OBEC KVAKOVCE A R.O. DOMAŠA DOBRÁ

Objekt SO 06 Oplotenie a el.brána

Miesto:

Zákazka:

Spracoval: Kvetoslava Berková

Ks:

Dňa

3. 9. 2024

Odberateľ: obec Kvakovce

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing.arch.Matúš Doričko

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: MOPOSTAV s.r.o., Lukačovce 200, 067 24 Lukačovce

IČO: 36803251

DIČ: 2022410500

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	1367,91	919,8	2287,71	7 Ostatné náklady 0		
2	PSV	1 449,50	4 349,72	5 799,22			
3	MONT				8 Kompletačná činnos 0,00		
4	OST				9 HZS 0,00		
5	VN						
6	Spolu			8 086,93	10 Spolu 0,00		
C VRN					D VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00		
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17 Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00		
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00		
14					19		
15					20 Spolu 0,00		
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady		
					21 Súčet riadkov 6,10,20	8 086,93	
					22 DPH 20% z	8 086,93	1 617,39
					23 DPH 0% z	0,00	0,00
					24 Spolu v EUR		9 704,32
F					26 Dodávateľ		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: obec Kvakovce

Projektant: Ing.arch.Matúš Doričko

Dodávateľ: MOPOSTAV s.r.o., Lukačovce 200, 067 24 Lukačovce

Stavba ZBERNÝ DVOR PRE OBEC KVAKOVCE A R.O. DOMAŠA DOBRÁ

Objekt SO 06 Oplotenie a el.brána

Spracovateľ: Kvetosiava
Berková

Ks:

Dátum: 3. 9. 2024

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Súšina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	445,15	0	445,15	0	0
ZÁKLADY	109,1	667,8	776,9	16,99	0
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	462	252	714	0,59	0
PRESUNY HMÔT	351,66	0	351,66	0	0
Práce HSV	1367,91	919,8	2287,71	17,58	0
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	1449,5	4349,72	5799,22	0	0
Práce PSV	1449,5	4349,72	5799,22	0	0
Celkom v EUR	2 817,41	5 269,52	8 086,93	17,5800	0,0000

Rozpočet ZBERNÝ DVOR PRE OBEC KVAKOVCE A R.O. DOMAŠA DOBRÁ / SO 06 Oplotenie a el.brána

Odberateľ: obec Kvakovce

Projektant: Ing.arch.Matúš Doričko

Dodávateľ: MOPOSTAV s.r.o., Lukačovce 200, 067 24 Lukačovce

Zákazka ZBERNÝ DVOR PRE OBEC KVAKOVCE A R.O. DOMAŠA DOBRÁ

Objekt SO 06 Oplotenie a el.brána

Spracoval: Kvetoslava Berková

Ks:

Dátum: 3. 9. 2024

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	1	Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	133201101	Výkop šachty zapaženej, a nezapaženej hornina 3 do 100 m3	m3	8,320	50,00	0,00	416,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	133201109	Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	2,500	8,00	0,00	20,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutnených	m3	8,320	1,10	0,00	9,15	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			445,15	0,00	445,15		0,000	0,000
	2	ZÁKLADY								
2/A 1	271531111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 63 mm	M3	0,760	20,00	55,00	57,00	1,782	1,354	0,000
11/A 1	275313521	Betón základových pátiiek, prostý tr.C 12/15	m3	6,260	15,00	100,00	719,90	2,498	15,639	0,000
	2	ZÁKLADY			109,10	667,80	776,90		16,990	0,000
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
15/A 4	338171121	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m zaliatim cem.mal.	kus	84,000	5,50	3,00	714,00	0,007	0,590	0,000
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			462,00	252,00	714,00		0,590	0,000
	99	PRESUNY HMÔT								
15/A 4	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvámic,blokov výšky do 10 m	t	17,583	20,00	0,00	351,66	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT			351,66	0,00	351,66		0,000	0,000
		Práce HSV			1 367,91	919,80	2 287,71		17,580	0,000
		Práce PSV								

Rozpočet ZBERNÝ DVOR PRE OBEC KVAKOVCE A R.O. DOMAŠA DOBRÁ / SO 06 Oplotenie a el.brána

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
767/A 3	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	245,200	5,50	0,00	1 348,60	0,000	0,000	0,000
767/A 3	767920260	Montáž vrat a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotl. nad 10 do 15m2	kus	1,000	100,00	0,00	100,00	0,000	0,000	0,000
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	0,90	0,00	0,90	0,000	0,000	0,000
P/PC	553000011	Poplastovaný oceľ.stĺpik dĺž.250cm prierez 48mm	ks	84,000	0,00	8,00	672,00	0,000	0,000	0,000
P/PC	553000012	Poplastovaná oceľ.vzpera dĺž.290cm prierez 48mm	ks	30,000	0,00	8,00	240,00	0,000	0,000	0,000
P/PC	5530000161	Poplastované pletivo H200 priem.drôtu hr.2,4mm	m	250,000	0,00	3,90	975,00	0,000	0,000	0,000
P/PC	553000017	Poplastovaná posúvna brána rozm. 6000/2000mm s el.pohonom ,kabelážou a stĺpikmi	ks	1,000	0,00	2 400,00	2 400,00	0,000	0,000	0,000
P/PC	553000021	Spinka	ks	1 092,000	0,00	0,01	10,92	0,000	0,000	0,000
P/PC	553000022	Napínací drôt poplastovaný priem .drôtu 2,4mm	m	740,000	0,00	0,07	51,80	0,000	0,000	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
					1 449,50	4 349,72	5 799,22		0,000	0,000
		Práce PSV								
		Celkom v EUR			1 449,50	4 349,72	5 799,22		0,000	0,000
					2 817,41	5 269,52	8 086,93		17,580	0,000

HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁČ

Stavba: ZBERNÝ DVOR PRE OBEC KVAKOVCE A R.O. DOMAŠA DOBRÁ

Objekt SO 01 Skladová hala

POPIS	MESIAC					
	1	2	3	4	5	6
ZEMNÉ PRÁCE						
ZÁKLADY						
SPEVNENÉ PLOCHY						
POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
IZOLÁCIA PROTI VODE A VLHKOSTI						
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						

Objekt SO 02 prístrešok pre veľkokapacitné kontajnery

POPIS	MESIAC					
	1	2	3	4	5	6
ZEMNÉ PRÁCE						
ZÁKLADY						
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE						
NÁTERY						
m-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ						

Objekt SO 03 Spevnená plocha zber. dvora a prístup. komunikácia

POPIS	MESIAC					
	1	2	3	4	5	6
ZEMNÉ PRÁCE						
ZÁKLADY						
SPEVNENÉ PLOCHY						
POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						

Objekt SO 04 Rekonštrukcia NN prípojky

POPIS	MESIAC					
	1	2	3	4	5	6
M - 21 ELEKTROMONTÁŽE						

Objekt SO 06 Oplotenie a elektrická brána

POPIS	MESIAC					
	1	2	3	4	5	6
ZEMNÉ PRÁCE						
ZÁKLADY						
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						

Objednávateľ:
Obec Kvakovce
Domašská 97/1, 094 02 Kvakovce

Zhotoviteľ:
MOPOSTAV s.r.o.
Lukačovce 200, 067 24 Lukačovce

Príloha č. 3 Vyhlásenie uchádzača o subdodávateľoch

V zmysle § 41 ods.1 ZVO uvádzame, že na realizácii predmetu zákazky s názvom „Zberný dvor pre Obec Kvakovce a R.O. Domaša Dobrá“

- a) celý predmet zákazky uskutočníme vlastnými kapacitami
b) máme v úmysle zadať nasledovný podiel zákazky nasledovným subdodávateľom, ktorých uvádzame v priloženej tabuľke

Por. Číslo	Obchodné meno	IČO	Podiel na realizácii zákazky v %	Predmet subdodávky	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, funkcia)
1					

Poznámka: V prípade a) uchádzač uvedie v stĺpci Obchodné meno **0 (nula)**, v prípade b) uchádzač vyplní tabuľku, v ktorej uvedie všetkých subdodávateľov.

Uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť

V Kvakovciach, dňa 5.11.2024

Ing. Lukáš JENČO – konateľ

Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu/oprávnenej

osoby a odtlačok pečiatky